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COMUNE DI TRAVAGLIATO

Provincia di Brescia

Repertorio n.

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI PIAZZA LIBERTA’

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ,il giorno del mese di , hella residenza comunale, avanti a me,

dott. , Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Travagliato, autorizzato a rogare,

nell’'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- , nato a ()il _/ /  , codice fiscale n. , che
interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Travagliato, Piazza Liberta n.2,
codice fiscale n.00293540175, che rappresenta nella sua qualita di in forza del Decreto di
nomina del Sindaco di Travagliato n. ____del__/ / , di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“stazione appaltante”;

b)- , hato a ()i_/ 7 , codice fiscale n. , in qualita
di legale rappresentante della ditta con sede in ( ), via
, codice fiscale e partita IVA n. , che agisce quale impresa appaltatrice, di

seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.
Comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza

di testimoni.
PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n. del ___ /__/,
esecutiva ai sensi di legge, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI ” per un importo dei
lavori da appaltare “a misura” di euro , di cui euro soggetti a ribasso d'asta,
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b)

<)

d)

e)

f)

euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
d’offerta;

che in seguito a procedura di gara, il cui verbale e stato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
n. del _/ _/ _, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ,

che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del % sull'importo a base d’asta;

che in seguito a , il cui verbale di gara e conservato agli atti, e stata adottata la proposta di aggiudicazione,
che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e stata approvata con determinazione del
responsabile/del dirigente del servizion. ____in data (oppure) e stata approvata tacitamente dopo che sia
trascorso il termine di trenta giorni (oppure) é stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);

che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data , & stata disposta
I’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data
(se non é stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi

della lettera c), aggiungere) unitamente con I'approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati
rilevati motivi ostativi;

che il possesso dei requisiti dell’appaltatore é stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del
procedimento n. in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera
d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

che e trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che

siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati
in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel
seguito “Codice dei contratti”) e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nei limiti della sua applicabilita.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

2.

L'importo contrattuale ammonta a euro (euro / ) dicui:
a) euro per lavori;
b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale e al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.
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Il contratto é stipulato interamente ‘a corpo’ ai sensi del art.53 comma4 terzo periodo del Codice dei Contratti e degli articoli
43 commab e 118 comma2 del DPR 207/2010, per il cui importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo
metrico estimativo allegati al progetto.

E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo ai quali
e applicato il ribasso contrattuale.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimenti negoziale le quantita delle singole
lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono
vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

2.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
I’'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Travagliato in Piazza Liberta n. 2, presso la sede comunale.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del Capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

acceso presso filiale di ( _) sui quali sono autorizzati a operare i sig.ri

C.F. e C.F. , ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul
conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per |'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. Iltempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Allegato al seguente schema di contratto, vedi ultima pagina.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari

allo 0,50 (zero/50) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato speciale

d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la

facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori — art.10 DECRETO 7 marzo n.49

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al

cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della

manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie a contenere macchinari e

manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e per facilitare la ripresa

dei lavori.

2. Eammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa

la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 D. Lgs. 50/2016.

3. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle

di cui aicommi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di impresa nella

misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5

per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite

massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile diimpresa, nella misura pari agli

interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati

sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,

all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal

direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

4. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi', il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
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giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti pe effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinche'
quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione
di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori,
che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel
caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore
dei lavori perche' provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, €' condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto
la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei
mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto come funzionali all’landamento dei lavori e integranti
le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del
comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1

2.

3.

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.
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. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la

guota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che
e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 106 del Codice dei

contratti.
Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e art.22 DM 49/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, d.P.R. n. 207 del 2010 e art
22 del DM 49/2018.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Aisensidell’art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.
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Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto e s.m.i.
Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 D. Lgs. 50/2016, per gli inadempimenti dell’appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
| pagamenti avverranno entro_30 giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica (redatta ai sensi della Legge

244/2007, art. 1 commi da 209 a 214) al protocollo del Comune, previa liquidazione della stessa da parte del RUP.

In deroga al comma 2, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente
contratto & effettuato dopo |'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del Codice Civile.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico
quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 2 del presente contratto;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2 del presente contratto;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle

condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria;

f) devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 28 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in
L. 04/08/2006 n. 248.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

2.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini
previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui all’ articolo 142 e 144 del D.PR 2017/2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore
ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.
2.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
I certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale
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ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell’emissione del certificato di collaudo

provvisorio, o che, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Lastazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) neicasidicui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e),
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
j)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica amministrazione;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
2. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile
del procedimento pud nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. Laproceduradicuial comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle
riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le

riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
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E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi del Codice dei contratti.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di

Brescia con esclusione della competenza arbitrale.
Vedasi inoltre art. 50 del Capitolato speciale di appalto

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all’articolo 105 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articolo
30, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dell’allegato XVII, punto 1, lettera 12
i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge
22 novembre 2002 n. 266, €& stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva prot. n.
_Datarichiesta__/ /  Scadenzavalidita_/_/

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

a)

b)

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui alla letterab).

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, del
guale assume ogni onere e obbligo;

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1,
lettera b) s'intendono formanti parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
“incident and injury free”.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed il D.P.C.M. 18 aprile 2013, la ditta risulta iscritta
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti

nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura della Provincia di
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2.

apartiredal __/_/ efinoal _/ /

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la Pubblica

amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo8
giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

a)

b)

10.

11

13.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che
I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti, nonché dal
Capitolato Speciale d’appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

E’ vietato il subappalto totale delle opere.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, I'eventuale subappalto non puo superare la
quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del
D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

L’ appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Comune, trasmetta alla stessa Stazione
appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

L’ Appaltatore € responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. L'aggiudicatario e responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c¢), I'appaltatore é liberato dalla responsabilita solidale
di cui al primo periodo.

. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
12.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246;

L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

2.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato
apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in data_/_/_rilasciata dalla societa
Agenzia per l'importo di euro (euro

/_).

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento

dell'iniziale importo garantito.
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3. Lagaranzia, per il imanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

4. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

6. Vedasiinoltre art. 34 del Capitolato speciale di appalto

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Aisensi dell’articolo 103 e 104 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
con polizza numero in data _ /_/ rilasciata dalla societa Agenzia

, come segue:

a) per dannidi esecuzione cosi ripartito:
- per le opere oggetto del contratto: euro (euro /_);
b) per responsabilita civile per danni causati a terzi: euro (euro /).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al Decreto
Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

4. Vedasiinoltre art. 34 del Capitolato speciale di appalto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) ipianidisicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h, e 96, comma 1, lettera g, del Decreto legislativo n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
d) il cronoprogramma;
e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
f) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000 e s.m.i., per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.
g) Il computo metrico estimativo
2. | documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante presso I’Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in
particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva,

trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, richiamati negli
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art.32c.9ec. 11, art. 73 c. 4, art. 98 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di rogito ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. L'imposta dibollo & assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico informatico
(M.U.L), per I'importo di euro

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

4. Aifinifiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede
la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me redatto mediante strumenti informatici, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, su n.............. pagine a video, dandone lettura alle parti le
quali a mia richiesta lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, cosi come per gli allegati di cui
prendono visione e confermano |'esattezza, ed in segno di accettazione e conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Rappresentante della Stazione appaltante

L'appaltatore 13

L'Ufficiale rogante

(dr. )
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FASI LAVORATIVE

CRONCOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 MESE

2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

& MESE

7 MESE

1 satt| 2 cett |3 seft [4 sett

5 seit |G sett] 7 seft [ B seit

O seft [ 10 seti |11 sait] 12 sett

13 satt| 14 sott| 15 seit| 18 sett

17 seit] 18 sett [10 sett] 20 seit

M sett | 22 sedt | 22 seit [ 24 seit

25 satt] 28 seti| 27 cett| 28 seft

COORDINAMENTS COSTANTE SO USO PIAZLA LBERTA'
bmpresi g apprestamen di sicurera a divisione con b= diverse proprieta pubblic

costante con Po

ALLESTIMENTO CANTIERE
Recingioni di sicuremza completa di cartekonistica ed iluminazicne

RIMOCZIONE E DEMOLIZIONE GEMERALL
Compreso alesfimenio opere provvisonal & di puntellameante oi soli fini sicurisfici

o

PULITURA DELLE SUFERFIC] E MATERLALI ANMMALTRAT
Compreso glesiimente opere provvisionali

VERIFICA DELLE LATTOHERIE ESTERME
Compreso gllestimento opers provvisionali

et

RIMICTICHNE DELLE IMPERMEABILEZAZIONI
Compreso glesimentc opere provvitionali

COMSOLIDAMENTD E RASATURA DELLE SUPERIFICI
Compreso allesiimento opere provvisionali

RIPRISTIMG DELLE SUPERFICI LAPIDEE
Compreso glesimentc opere provvisionali

OFERE DI CONSCUDAMENTO STRUTTURE INTERME
Compreso alesfimenio opere provvisonal & di puntellameants oi sof fini sicurisfic

OPERE METALUCHE A CORREDO
Compreso allesiimento opere provvisionali

POSIZICHAMENTO IMPLARNTISTICA GEMERALE
Compreso gllesiimento opere provvisionali

FIMNITURE A BASE TALCE
Compreso alesimente opere provvisionali

SISTEMIAZIONE E ADEGUAMENTO ALLONTAHAMENTO ACGUE

THTEGGIATURE E WELATURE ESTERME
Compreso allesiiments opeare provvisionali

APPARECCTHIATURE ILLUMIMNAZHHE It
Compreso glesiimento opers provvis

APPARECCHIATURE ILLUMIMNAZICHE ESTERMA
Compreso glesiimento opers provvisionali

SISTEMWAWIICMNE GEMERALI ESTERME E SMANTELLAMENTO CAMTIERE

BB

ZONA TEMPORALE COM ALTO RISCHIO INTERFEREMZIALE TRA LE DIVERSE ATTIVITA'. S PRESCRIVE PER TANTO CHE IL CSE IN CONCOMITANZA CON IL PREPOSTO)|
DELLIMPRESA AFFIDATARIA COORDINI LE ATTIVITA. LUTILIZZD DELLE ATTREZZATURE/IMPIANTI, LO STOCCAGGID DEl MATERIALI E | PERCORS] OBBLIGATI (3IA
PEDONABILVCARRABILI) DI VIABILITA' CANTIERISTICA IN RIFERIMENTO ANCHE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE. QUANTO PRESCRITTO POTRA® ESSERE]
MONITORATO E DECISO TRAMITE LA CONVOCAZIONE DI APPOSITE RIUMIONI DI COORDINAMENTO, PRESCRIENDO LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORLA DEL|
PREPOSTO PER OGNI SINGOLA DITTA PRESENTE IN CANTIERE. NON SOMO PREVISTI PARTICOLARI DP1 PER DIMINUIRE L'IMPATTO INTERFERENZIALE.

180 GIORNI



