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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI (SpCat 1)
1 Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
01.02.05.a  |COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza di m
29/06/2018 |20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di
lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere di presidio, la tassa comunale
per 'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico): per il primo mese
(o frazione)
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
prospetto nord - sud 2,00 99,80 14,500 2'894,20
prospetto est 43,30 14,500 627,85
prospetto ovest 54,50 14,500 790,25
prospetto interno ovest 43,00 14,500 623,50
prospetto interno est 31,70 14,500 459,65
2,00 4,40 14,500 127,60
deduzioni 2,00 12,20 14,500 -353,80
11,00 14,500 -159,50
Sommano positivi m2 5523,05
Sommano negativi m2 -513,30
SOMMANO m2 5009,75 11,90 59616,03
2 Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI,
01.02.05.b  |COMPLETO IN OPERA ( per facciate rettilinee), fino a una altezza di m
29/06/2018 |20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di
lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere di presidio, la tassa comunale
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico): per ogni mese
successivo (o frazione)
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
Vedi voce n° 1 [m2 5 009.75] 3,00 157029,25
SOMMANO m2 15°029,25 1,04 15'630,42
3 Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20
01.02.06.a |corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
29/06/2018 |approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a 30
giorni
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
prospetto nord - sud *(par.ug.=6*2) 12,00 99,80 1,050 1257,48
prospetto est 6,00 43,30 1,050 272,79
prospetto ovest 6,00 54,50 1,050 343,35
prospetto interno ovest 6,00 43,00 1,050 270,90
prospetto interno est 6,00 31,70 1,050 199,71
12,00 4,40 1,050 55,44
deduzioni *(par.ug.=-6*2) -12,00 12,20 1,050 -153,72
6,00 11,00 1,050 -69,30
Sommano positivi m2 2'399,67
Sommano negativi m2 223,02
SOMMANO m2 2'176,65 6,50 14'148,23
4 Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20
01.02.06.b  |corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
29/06/2018 |approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni 15
giorni (o frazione) oltre i 30 giorni
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
Vedi voce n° 3 [m2 2 176.65] 3,00 6529,95
SOMMANO m2 6529,95 0,75 4'897,46
A RIPORTARE 947292,14

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94292,14
5 PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m 20
01.02.07 applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, ESCLUSA
29/06/2018 |RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio, approntamento,
disfacimento, ed allontanamento dei materiali:
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
prospetto nord - sud 2,00 99,80 14,500 2'894,20
prospetto est 43,30 14,500 627,85
prospetto ovest 54,50 14,500 790,25
prospetto interno ovest 43,00 14,500 623,50
prospetto interno est 31,70 14,500 459,65
2,00 4,40 14,500 127,60
deduzioni 2,00 12,20 14,500 -353,80
11,00 14,500 -159,50
Sommano positivi m2 5'523,05
Sommano negativi m2 513,30
SOMMANO m2 5°009,75 3,60 18°035,10
6 Nolo di PONTEGGIO interno, per altezza del vano fino a 3,50 m,
01.02.03.a  |compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato
29/06/2018  |in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
seminterrato aula esercitazioni artistiche 6,00 9,15 2,000 109,80
2,00 9,40 2,000 37,60
archivio 6,00 9,30 2,000 111,60
2,00 9,40 2,000 37,60
corridoio 2,00 37,20 2,000 148,80
2,00 3,00 2,000 12,00
cantina 4,00 10,50 2,000 84,00
4,00 9,40 2,000 75,20
2,00 6,00 2,000 24,00
2,00 1,90 2,000 7,60
6,00 4,60 2,000 55,20
6,00 4,30 2,000 57,60
spogliatoi 2,00 6,50 2,000 26,00
(lung.=3,5+2,6+3,1+0,1+0,2) 2,00 9,50 2,000 38,00
ripostiglio *(lung.=4,6+0,1+4,05) 2,00 8,75 2,000 35,00
2,00 2,60 2,000 10,40
piano terra, aula 1 2,00 9,20 3,500 64,40
2,00 6,50 3,500 45,50
aula 2 2,00 9,00 3,500 63,00
2,00 6,50 3,500 45,50
corridoio 3,00 3,00 3,500 31,50
2,00 21,90 3,500 153,30
bagni 1 2,00 10,40 3,500 72,80
2,00 4,00 3,500 28,00
corridoio 5,00 3,00 3,500 52,50
2,00 37,50 3,500 262,50
aula 3 2,00 4,00 3,500 28,00
(lung.=1,5+0,3+5,2) 2,00 7,00 3,500 49,00
aula 4 2,00 3,60 3,500 25,20
2,00 7,00 3,500 49,00
aula 5 - 6 - sala riunioni 6,00 9,20 3,500 193,20
6,00 6,50 3,500 136,50
atrio 4,00 4,60 3,500 64,40
2,00 14,40 3,500 100,80
sala professori - aula sostegno 4,00 4,70 3,500 65,80
4,00 5,50 3,500 77,00
ingresso 2,00 5,70 3,500 39,90
2,00 4,20 3,500 29,40
aula attivita psicomotoria - 7 - 8 6,00 9,20 3,500 193,20
6,00 6,50 3,500 136,50
corridoio 2,00 37,20 3,500 260,40
5,00 3,00 3,500 52,50
mensa 2,00 7,00 3,500 49,00
2,00 4,00 3,500 28,00
bagno 3 2,00 10,40 3,500 72,80
2,00 4,00 3,500 28,00
aula 9-10 4,00 9,20 3,500 128,80
4,00 6,50 3,500 91,00
A RIPORTARE 37587,80 112°327,24

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37587,80 112°327,24
corridoio 2,00 19,00 3,500 133,00
2,00 3,00 3,500 21,00
piano primo
aula 3 2,00 9,20 2,000 36,80
2,00 6,50 2,000 26,00
aula 4 2,00 9,00 2,000 36,00
2,00 6,50 2,000 26,00
corridoio 2,00 17,60 2,000 70,40
4,00 3,00 2,000 24,00
bagno 1 2,00 10,40 2,000 41,60
2,00 4,00 2,000 16,00
aula 5 2,00 8,10 2,000 32,40
2,00 7,00 2,000 28,00
aula 6-7- sala musica 6,00 9,20 2,000 110,40
6,00 6,50 2,000 78,00
atrio 2,00 14,40 2,000 57,60
2,00 4,60 2,000 18,40
direttore - segreteria 4,00 4,70 2,000 37,60
4,00 5,50 2,000 44,00
segreteria 2,00 4,20 2,000 16,80
2,00 5,50 2,000 22,00
corridoio 2,00 37,50 2,000 150,00
4,00 3,00 2,000 24,00
corridoio 2,00 37,20 2,000 148,80
4,00 3,00 2,000 24,00
aula -7-8 6,00 9,20 2,000 110,40
6,00 6,50 2,000 78,00
aula sostegno 2,00 4,00 2,000 16,00
2,00 7,00 2,000 28,00
bagno 3 2,00 4,00 2,000 16,00
2,00 10,40 2,000 41,60
aula 10-11 4,00 9,20 2,000 73,60
4,00 6,50 2,000 52,00
corridoio 2,00 19,00 2,000 76,00
2,00 3,00 2,000 12,00
SOMMANO m2 5'314,20 2,10 11°159,82
7 Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20
01.02.06.a |corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
29/06/2018 |approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a 30
giorni
SpCat 1 - APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE
PROVVISIONALI
seminterrato aula esercitazioni artistiche 6,00 9,15 1,050 57,65
2,00 9,40 1,050 19,74
archivio 6,00 9,30 1,050 58,59
2,00 9,40 1,050 19,74
corridoio 2,00 37,20 1,050 78,12
2,00 3,00 1,050 6,30
cantina 4,00 10,50 1,050 44,10
4,00 9,40 1,050 39,48
2,00 6,00 1,050 12,60
2,00 1,90 1,050 3,99
6,00 4,60 1,050 28,98
6,00 4,80 1,050 30,24
spogliatoi 2,00 6,50 1,050 13,65
(lung.=3,5+2,6+3,1+0,1+0,2) 2,00 9,50 1,050 19,95
ripostiglio *(lung.=4,6+0,1+4,05) 2,00 8,75 1,050 18,38
2,00 2,60 1,050 5,46
piano terra, aula 1 2,00 9,20 1,050 19,32
2,00 6,50 1,050 13,65
aula 2 2,00 9,00 1,050 18,90
2,00 6,50 1,050 13,65
corridoio 3,00 3,00 1,050 9,45
2,00 21,90 1,050 45,99
bagni 1 2,00 10,40 1,050 21,84
2,00 4,00 1,050 8,40
corridoio 5,00 3,00 1,050 15,75
2,00 37,50 1,050 78,75
aula 3 2,00 4,00 1,050 8,40
(lung.=1,5+0,3+5,2) 2,00 7,00 1,050 14,70
aula 4 2,00 3,60 1,050 7,56
2,00 7,00 1,050 14,70
A RIPORTARE 748,03 123°487,06

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 748,03 123°487,06
aula 5 - 6 - sala riunioni 6,00 9,20 1,050 57,96
6,00 6,50 1,050 40,95
atrio 4,00 4,60 1,050 19,32
2,00 14,40 1,050 30,24
sala professori - aula sostegno 4,00 4,70 1,050 19,74
4,00 5,50 1,050 23,10
ingresso 2,00 5,70 1,050 11,97
2,00 4,20 1,050 8,82
aula attivita psicomotoria - 7 - 8 6,00 9,20 1,050 57,96
6,00 6,50 1,050 40,95
corridoio 2,00 37,20 1,050 78,12
5,00 3,00 1,050 15,75
mensa 2,00 7,00 1,050 14,70
2,00 4,00 1,050 8,40
bagno 3 2,00 10,40 1,050 21,84
2,00 4,00 1,050 8,40
aula 9-10 4,00 9,20 1,050 38,64
4,00 6,50 1,050 27,30
corridoio 2,00 19,00 1,050 39,90
2,00 3,00 1,050 6,30
piano primo
aula 3 2,00 9,20 1,050 19,32
2,00 6,50 1,050 13,65
aula 4 2,00 9,00 1,050 18,90
2,00 6,50 1,050 13,65
corridoio 2,00 17,60 1,050 36,96
4,00 3,00 1,050 12,60
bagno 1 2,00 10,40 1,050 21,84
2,00 4,00 1,050 8,40
aula 5 2,00 8,10 1,050 17,01
2,00 7,00 1,050 14,70
aula 6-7- sala musica 6,00 9,20 1,050 57,96
6,00 6,50 1,050 40,95
atrio 2,00 14,40 1,050 30,24
2,00 4,60 1,050 9,66
direttore - segreteria 4,00 4,70 1,050 19,74
4,00 5,50 1,050 23,10
segreteria 2,00 4,20 1,050 8,82
2,00 5,50 1,050 11,55
corridoio 2,00 37,50 1,050 78,75
4,00 3,00 1,050 12,60
corridoio 2,00 37,20 1,050 78,12
4,00 3,00 1,050 12,60
aula -7-8 6,00 9,20 1,050 57,96
6,00 6,50 1,050 40,95
aula sostegno 2,00 4,00 1,050 8,40
2,00 7,00 1,050 14,70
bagno 3 2,00 4,00 1,050 8,40
2,00 10,40 1,050 21,84
aula 10-11 4,00 9,20 1,050 38,64
4,00 6,50 1,050 27,30
corridoio 2,00 19,00 1,050 39,90
3,00 3,00 1,050 9,45
SOMMANO m2 2'147,05 6,50 13'955,83
DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE (SpCat 2)
8 Rimozione, escluso: I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
01.05.01.02.r |I’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto
29/06/2018 |delle macerie alle discariche e ’onere di accesso alle stesse, eventuali opere
di presidio, di: controsoffittatura in pannelli di gesso
SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
rimozione controffitto piano terra aula 1 9,20 6,500 59,80
aula 2 9,00 6,500 58,50
corridoio 17,60 3,000 52,80
bagno 1 10,40 4,000 41,60
aula 3 *(lung.=1,5+0,3+5,2) 7,00 4,000 28,00
aula 4 *(lung.=1,5+0,3+5,2) 7,00 3,600 25,20
aula 5-6-sala riunioni 3,00 9,20 6,500 179,40
atrio 14,40 4,600 66,24
sala profe - aula sostegno 2,00 4,70 5,500 51,70
ingresso 4,70 5,700 26,79
A RIPORTARE 590,03 137°442,89

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 590,03 137°442,89
corridoio 37,50 3,000 112,50
corridoio 37,20 3,000 111,60
aula attivita psicom.-7-8 3,00 9,20 6,500 179,40
mensa 4,00 7,000 28,00
bagno 3 4,00 10,400 41,60
aula 9-10 2,00 9,20 6,500 119,60
corridoio 17,00 3,000 51,00
piano primo
aula 3 9,20 6,500 59,80
aula 4 9,00 6,500 58,50
corridoio 17,60 3,000 52,80
bagno 1 10,40 4,000 41,60
aula 5 8,10 7,000 56,70
aula 6-7- sala musica 3,00 9,20 6,500 179,40
atrio 14,40 4,600 66,24
direttore - segreteria 2,00 4,70 5,500 51,70
segreteria 4,70 5,500 25,85
corridoio 37,50 3,000 112,50
corridoio 37,20 3,000 111,60
aula -7-8 3,00 9,20 6,500 179,40
aula sostegno 4,00 7,000 28,00
bagno 3 4,00 10,400 41,60
aula 10 - 11 2,00 9,20 6,500 119,60
corridoio 19,00 3,000 57,00
SOMMANO m2 2'476,02 535 137246,71
9 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.b|’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 1’abbassamento dei
29/06/2018 |materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e 1’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di:
manti di copertura in tegole piane o curve compreso accatastamento in falda
SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
1,05 43,00 11,000 496,65
(par.ug.=2*1,05) 2,10 26,80 11,000 619,08
(par.ug.=1,05*2) 2,10 15,50 11,500 374,33
1,05 16,00 15,500 260,40
1,05 19,50 11,000 22523
SOMMANO m2 1'975,69 13,30 26276,68
10 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.c|I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 1’abbassamento dei
29/06/2018 |materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e 1’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di:
solo orditura di tetti in legno compreso eventuale accatastamento
SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
1,05 43,00 11,000 496,65
(par.ug.=2*1,05) 2,10 26,80 11,000 619,08
(par.ug.=2*1,05) 2,10 15,50 11,500 374,33
1,05 16,00 15,500 260,40
1,05 19,50 11,000 22523
SOMMANO m2 1'975,69 13,70 27°066,95
11 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso:
01.05.01.01.f | I’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per |’abbassamento dei
29/06/2018 |materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle
discariche e 1’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di:
solai in legno, formati da travi ed assito
SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
demolizione terzo solaio 19,50 9,800 191,10
2,00 12,50 10,300 257,50
2,00 29,70 9,800 582,12
14,80 14,400 213,12
22,50 9,800 220,50
SOMMANO m2 1464,34 10,00 14°643,40
12 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
D15123.b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
A RIPORTARE 218°676,63

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 218'676,63
29/06/2018 |SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
Vedi voce n° 8 [m2 2 476.02] 0,050 123,80
Vedi voce n° 9 [m2 1 975.69] 0,100 197,57
Vedi voce n° 10 [m2 1 975.69] 0,300 592,71
Vedi voce n® 11 [m2 1 464.34] 0,250 366,09
SOMMANO mc 1'280,17 33,09 42360,83
13 TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti, (peso
01.04.01.10 |medio al m3, kg 1.700) MACERIE GIACENTI IN CANTIERE (Codice
29/06/2018 |CER 17 09 04), escluso l'onere di accesso alla discarica, misurati prima del
carico, fino ad UNA DISTANZA DI KM 5, compreso il carico effettuato
con mezzo meccanico:
SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
Vedi voce n® 12 [mc 1 280.17] 17280,17
SOMMANO m3 1'280,17 6,50 8321,11
14 Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
01.04.01.11.b|macerie non compatte (peso medio al m3 kg 1.700): rifiuti misti derivanti
29/06/2018 |da attivita di costruzione e demolizione (peso medio al m3, kg 1.700)
(Codice CER 17 09 04)
SpCat 2 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE
Vedi vocen® 13 [m3 1 280.17] 17280,17
SOMMANO m3 1'280,17 18,60 23'811,16
STRUTTURE (SpCat 3)
15 TRAVATURE semplici per strutture portanti di edifici completi: saldate
09.03.01.b |elettricamente, compresi e compensati nel prezzo gli elettrodi
29/06/2018 |SpCat 3 - STRUTTURE
PROFILO UPN 140
PIANO INTERRATO
Aula esercitazione artistica 6,00 9,15 16,000 878,40
6,00 3,00 16,000 288,00
archivio 6,00 9,30 16,000 892,80
6,00 3,00 16,000 288,00
corridoio 2,00 37,20 16,000 17190,40
5,00 3,00 16,000 240,00
cantina 28,00 4,80 16,000 2150,40
2,00 6,00 16,000 192,00
2,00 1,90 16,000 60,30
spogliatoi 2,00 6,50 16,000 208,00
(lung.=3,5+2,6+3,1+0,1+0,2) 2,00 9,50 16,000 304,00
ripostiglio *(lung.=4,6+0,1+4,05) 2,00 8,75 16,000 280,00
2,00 2,60 16,000 83,20
Vespaio 2,00 9,00 16,000 288,00
2,00 6,50 16,000 208,00
2,00 3,00 16,000 96,00
2,00 11,45 16,000 366,40
2,00 10,40 16,000 332,30
2,00 4,00 16,000 128,00
5,00 3,00 16,000 240,00
2,00 37,50 16,000 1'200,00
2,00 4,00 16,000 128,00
(lung.=1,5+0,3+5,2) 2,00 7,00 16,000 224,00
2,00 3,60 16,000 115,20
2,00 7,00 16,000 224,00
6,00 9,20 16,000 883,20
6,00 6,50 16,000 624,00
4,00 4,60 16,000 294,40
2,00 14,40 16,000 460,80
4,00 4,70 16,000 300,30
4,00 5,50 16,000 352,00
2,00 5,70 16,000 182,40
2,00 4,20 16,000 134,40
6,00 9,20 16,000 883,20
6,00 6,50 16,000 624,00
2,00 37,20 16,000 17190,40
5,00 3,00 16,000 240,00
A RIPORTARE 167776,00 293'169,73

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°776,00 293°169,73
2,00 7,00 16,000 224,00
2,00 4,00 16,000 128,00
2,00 10,40 16,000 332,80
4,00 4,00 16,000 256,00
PIANO TERRA, aula 1 2,00 9,20 16,000 294,40
2,00 6,50 16,000 208,00
aula 2 2,00 9,00 16,000 288,00
2,00 6,50 16,000 208,00
corridoio 3,00 3,00 16,000 144,00
2,00 21,90 16,000 700,80
bagni 1 2,00 10,40 16,000 332,80
2,00 4,00 16,000 128,00
corridoio 5,00 3,00 16,000 240,00
2,00 37,50 16,000 17200,00
aula 3 2,00 4,00 16,000 128,00
(lung.=1,5+0,3+5,2) 2,00 7,00 16,000 224,00
aula 4 2,00 3,60 16,000 115,20
2,00 7,00 16,000 224,00
aula 5 - 6 - sala riunioni 6,00 9,20 16,000 883,20
6,00 6,50 16,000 624,00
atrio 4,00 4,60 16,000 294,40
2,00 14,40 16,000 460,80
sala professori - aula sostegno 4,00 4,70 16,000 300,80
4,00 5,50 16,000 352,00
ingresso 2,00 5,70 16,000 182,40
2,00 4,20 16,000 134,40
aula attivita psicomotoria - 7 - 8 6,00 9,20 16,000 883,20
6,00 6,50 16,000 624,00
corridoio 2,00 37,20 16,000 17190,40
5,00 3,00 16,000 240,00
mensa 2,00 7,00 16,000 224,00
2,00 4,00 16,000 128,00
bagno 3 2,00 10,40 16,000 332,80
2,00 4,00 16,000 128,00
aula 9-10 4,00 9,20 16,000 588,80
4,00 6,50 16,000 416,00
corridoio 2,00 19,00 16,000 608,00
2,00 3,00 16,000 96,00
PROFILATO L 100 X 100
PIANO INTERRATO
Aula esercitazione artistica 12,00 4,80 9,220 531,07
archivio 12,00 4,80 9,220 531,07
corridoio 16,00 4,830 9,220 708,10
cantina 28,00 3,20 9,220 826,11
2,00 5,00 9,220 92,20
spogliatoi 4,00 5,80 9,220 213,90
ripostiglio 4,00 5,20 9,220 191,78
Vespaio 4,00 5,30 9,220 195,46
4,00 4,50 9,220 165,96
4,00 5,50 9,220 202,84
8,00 4,15 9,220 306,10
16,00 4,80 9,220 708,10
12,00 5,50 9,220 608,52
12,00 5,50 9,220 608,52
12,00 3,80 9,220 420,43
2,00 2,50 9,220 46,10
PIANO TERRA, aula 1 4,00 5,50 9,220 202,84
aula 2 4,00 5,40 9,220 199,15
corridoio 8,00 5,00 9,220 368,80
bagni 1 4,00 5,30 9,220 195,46
corridoio 16,00 4,80 9,220 708,10
aula 3 4,00 4,00 9,220 147,52
aula 4 4,00 4,00 9,220 147,52
aula 5 - 6 - sala riunioni 12,00 5,40 9,220 597,46
atrio 8,00 3,40 9,220 250,78
2,00 5,00 9,220 92,20
sala professori - aula sostegno 8,00 3,50 9,220 258,16
ingresso 4,00 3,40 9,220 125,39
aula attivita psicomotoria - 7 - 8 12,00 5,40 9,220 597,46
corridoio 16,00 4,80 9,220 708,10
mensa 4,00 3,90 9,220 143,83
bagno 3 4,00 5,50 9,220 202,84
aula 9-10 8,00 5,40 9,220 398,30
corridoio 8,00 4,80 9,220 354,05
IPE 200
A RIPORTARE 42'897,42 2937169,73
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42'897,42 293°169,73
PIANO INTERRATO 3,00 9,20 22,400 618,24
9,00 22,400 201,60
4,60 22,400 103,04
PIANO TERRA 9,00 9,20 22,400 1'854,72
9,00 22,400 201,60
2,00 4,70 22,400 210,56
4,20 22,400 94,08
CORDOLO IN COPERTURA
UPN 220 *(lung.=10+19,5*2+4,5+10,5+12,5+1+0,5+0,4+28,6*2+0,4+
1+14,3+1+0,5+0,4+0,4+0,5+1+13,6+10,5+4,5+22,6 %2+10,5+26,8*2+
0,5+0,5+5,3+14,4+5,3+0,5+0,5) 320,00 29,400 9'408,00
BARRE @ 16 ANCORAGGIO UPN NELLA MURATURA
ANCORAGGIO UPN DI COPERTURA *(par.ug.=320/0,5) 640,00 0,20 1,578 201,98
PIANO INTERRATO
Aula esercitazione artistica *(par.ug.=6*9,15/0,5) 109,80 0,20 1,578 34,65
(par.ug.=6*3/0,5) 36,00 0,20 1,578 11,36
archivio *(par.ug.=6*9,3/0,5) 111,60 0,20 1,578 35,22
(par.ug.=6*3/0,5) 36,00 0,20 1,578 11,36
corridoio *(par.ug.=2*37,2/0,5) 148,80 0,20 1,578 46,96
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 1,578 9,47
cantina *(par.ug.=28*4,8/0,5) 268,80 0,20 1,578 84,83
(par.ug.=2*6/0,5) 24,00 0,20 1,578 7,57
(par.ug.=2*1,9/0,5) 7,60 0,20 1,578 2,40
spogliatoi *(par.ug.=2%6,5/0,5) 26,00 0,20 1,578 8,21
(par.ug.=2*9,5/0,5) 38,00 0,20 1,578 11,99
ripostiglio *(par.ug.=2*8,75/0,5) 35,00 0,20 1,578 11,05
(par.ug.=2*2,6/0,5) 10,40 0,20 1,578 3,28
Vespaio *(par.ug.=2*9/0,5) 36,00 0,20 1,578 11,36
(par.ug.=2*6,5/0,5) 26,00 0,20 1,578 8,21
(par.ug.=2*3/0,5) 12,00 0,20 1,578 3,79
(par.ug.=2*11,45/0,5) 45,80 0,20 1,578 14,45
(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 1,578 13,13
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 1,578 9,47
(par.ug.=2*37,5/0,5) 150,00 0,20 1,578 47,34
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 1,578 8,84
(par.ug.=7,2*3,6/0,5) 51,84 0,20 1,578 16,36
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 1,578 8,84
(par.ug.=6*9,2/0,5) 110,40 0,20 1,578 34,34
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 1,578 24,62
(par.ug.=4*4,6/0,5) 36,30 0,20 1,578 11,61
(par.ug.=2*14,4/0,5) 57,60 0,20 1,578 18,18
(par.ug.=4*4,7/0,5) 37,60 0,20 1,578 11,87
(par.ug.=4*5,5/0,5) 44,00 0,20 1,578 13,89
(par.ug.=2*5,7/0,5) 22,80 0,20 1,578 7,20
(par.ug.=2*4,2/0,5) 16,80 0,20 1,578 5,30
(par.ug.=6*9,2/0,5) 110,40 0,20 1,578 34,34
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 1,578 24,62
(par.ug.=2*37,2/0,5) 148,80 0,20 1,578 46,96
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 1,578 9,47
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 1,578 8,84
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 1,578 13,13
(par.ug.=4*4/0,5) 32,00 0,20 1,578 10,10
PIANO TERRA, aula 1 *(par.ug.=2%9,2/0,5) 36,30 0,20 1,578 11,61
(par.ug.=2*6,5/0,5) 26,00 0,20 1,578 8,21
aula 2 *(par.ug.=2%*9/0,5) 36,00 0,20 1,578 11,36
(par.ug.=2*6,5/0,5) 26,00 0,20 1,578 8,21
corridoio *(par.ug.=3*3/0,5) 18,00 0,20 1,578 5,68
(par.ug.=2*21,9/0,5) 87,60 0,20 1,578 27,65
bagni 1 *(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 1,578 13,13
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
corridoio *(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 1,578 9,47
(par.ug.=2*37,5/0,5) 150,00 0,20 1,578 47,34
aula 3 *(par.ug.=2%*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 1,578 8,84
aula 4 *(par.ug.=2*3,6/0,5) 14,40 0,20 1,578 4,54
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 1,578 8,84
aula 5 - 6 - sala riunioni *(par.ug.=6%*9,2/0,5) 110,40 0,20 1,578 34,84
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 1,578 24,62
atrio *(par.ug.=4*4,6/0,5) 36,30 0,20 1,578 11,61
(par.ug.=2*14,4/0,5) 57,60 0,20 1,578 18,18
sala professori - aula sostegno *(par.ug.=4*4,7/0,5) 37,60 0,20 1,578 11,87
(par.ug.=4*5,5/0,5) 44,00 0,20 1,578 13,89
A RIPORTARE 56"791,99 293°169,73

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56791,99 293'169,73
ingresso *(par.ug.=2*5,7/0,5) 22,80 0,20 1,578 7,20
(par.ug.=2*4,2/0,5) 16,30 0,20 1,578 5,30
aula attivita psicomotoria - 7 - 8 *(par.ug.=6*9,2/0,5) 110,40 0,20 1,578 34,84
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 1,578 24,62
corridoio *(par.ug.=2*37,2/0,5) 148,80 0,20 1,578 46,96
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 1,578 9,47
mensa *(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 1,578 8,84
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
bagno 3 *(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 1,578 13,13
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 1,578 5,05
aula 9-10 *(par.ug.=4*9,2/0,5) 73,60 0,20 1,578 23,23
(par.ug.=4*6,5/0,5) 52,00 0,20 1,578 16,41
corridoio *(par.ug.=2*19/0,5) 76,00 0,20 1,578 23,99
(par.ug.=2*3/0,5) 12,00 0,20 1,578 3,79
SOMMANO kg 57°019,87 3,28 187°025,17
16 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata
A75001.a all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente
29/06/2018 |ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare: con travi uso Trieste: a struttura composta (capriate,
puntoni)
SpCat 3 - STRUTTURE
CAPRIATE TIRANTI 9,00 10,00 0,240 0,480 10,37
PUNTONI *(par.ug.=18*1,1) 19,30 5,00 0,240 0,480 11,40
MONACI 9,00 1,00 0,240 0,240 0,52
SOMMANO mc 22,29 1'291,08 28778,17
17 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata
A75001.b all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente
29/06/2018 |ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili
delle parti da murare: con travi uso Trieste: a struttura semplice (arcarecci e
terzere)
SpCat 3 - STRUTTURE
travetti nuova copertura 72,00 11,00 0,120 0,160 15,21
33,00 11,00 0,120 0,160 6,97
(par.ug.=48*2) 96,00 11,00 0,120 0,160 20,28
(par.ug.=21*2) 42,00 12,00 0,120 0,160 9,68
(lung.=15%1,1) 25,00 16,50 0,120 0,160 7,92
travi 24x48 *(lung.=25+33*2+8%6+4*12+9*2+8*6+43) 296,00 0,240 0,480 34,10
TERZO SOLAIO Travetti 12 x 16 *(par.ug.=58,00*2) 116,00 10,00 0,120 0,160 22,27
29,00 15,00 0,120 0,160 8,35
(par.ug.=17*2) 34,00 10,50 0,120 0,160 6,85
38,00 10,00 0,120 0,160 7,30
45,00 10,00 0,120 0,160 8,64
(par.ug.=22*2) 44,00 4,00 0,120 0,160 3,38
SOMMANO mc 150,95 834,05 125'899,85
18 FORMAZIONE DI ASSITO con tavole di abete, spessore mm 25,
01.04.05.02.b |compresa chiodatura, valutata a metro quadrato di falda, misurata in
29/06/2018  |sviluppo: battentato
SpCat 3 - STRUTTURE
travetti nuova copertura 1,05 43,00 11,000 496,65
(par.ug.=2*1,05) 2,10 26,80 11,000 619,08
(par.ug.=2*1,05) 2,10 15,50 11,500 374,33
1,05 16,00 15,500 260,40
1,05 19,50 11,000 225,23
TERZO SOLAIO 19,50 9,800 191,10
2,00 12,50 10,300 257,50
2,00 29,70 9,800 582,12
14,80 14,400 213,12
22,50 9,800 220,50
SOMMANO m2 37440,03 22,90 78776,69
19 Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio
A07066.1 (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
02/07/2018  |(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia
piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/
A RIPORTARE 713°649,61

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7137649,61

20
01.04.04.07.u
02/07/2018

21
01.04.04.07.v
02/07/2018

22
01.04.02.23
02/07/2018

23
01.04.05.08
29/06/2018

2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire
l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in
opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo massimo del cavo
sugli ancoraggi di estremita inferiore al valore di 1200 daN; completa di n.
2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox
AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla
elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo @ 10 mm in acciaio
armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in
acciaio inox AISI 316, ©@ 8 mm secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19),
carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello
con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in
funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e
morsetti in acciaio inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in
alluminio posto in corrispondenza della linea vita; targhetta "accesso alla
copertura” in alluminio posto in corrispondenza del punto di accesso alla
copertura: con pali in acciaio inox AISI 304 pieno di altezza 400 mm,
diametro 50 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 50 m

SpCat 3 - STRUTTURE

LINEA VITA

SOMMANO cad

SOLAIO PIANO costituito da TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO con elementi semplici o composti in laterizio, ultimato
con calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2), classe
di consistenza S4/S5, classe di esposizione XCl, diametro massimo
dell'aggregato 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 ¢
D.M. 14.01.2008, completo di acciaio armonico (nel travetto) e di
spezzoni, compresa armatura provvisoria di sostegno fino ad una altezza di
m 3,50; sovraccarico Kg/m2 400 piu' il peso proprio: cappa superiore dello
spessore di cm 4

SpCat 3 - STRUTTURE

voce inserita per comparazione

cappa in calcestruzzo spessore cm 4

SOMMANO m2

SOLAIO PIANO costituito da TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO con elementi semplici o composti in laterizio, ultimato
con calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2), classe
di consistenza S4/S5, classe di esposizione XCl, diametro massimo
dell'aggregato 22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14.01.2008, completo di acciaio armonico (nel travetto) e di
spezzoni, compresa armatura provvisoria di sostegno fino ad una altezza di
m 3,50; sovraccarico Kg/m2 400 piu' il peso proprio: cappa superiore, per
ogni cm in piu' oltre 1 4 cm

SpCat 3 - STRUTTURE

Vedi voce n° 20 [m2 1 464.34]

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido
e legatura:

SpCat 3 - STRUTTURE

rete @ 8 maglia 20 x 20

Vedi voce n° 20 [m2 1 464.34]

SOMMANO al kg

Fornitura e posa di LASTRA MONOSTRATO ONDULATA PER
SOTTOCOPPO, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate
nella massa, dimensioni cm 200x95, colore rosso, conforme alla norma
UNI EN 14964:

SpCat 3 - STRUTTURE

travetti nuova copertura

(par.ug.=2*1,05)

(par.ug.=2*1,05)

2,00

2,00

1,00

1,10

1,05
2,10
2,10

19,50
12,50
29,70
14,80
22,50

43,00
26,80
15,50

9,800
10,300
9,800
14,400
9,800

11,000
11,000
11,500

4,080

1,00

1,00

191,10
257,50
582,12
213,12
220,50

17464,34

17464,34

17464,34

6'571,96

6'571,96

496,65
619,08
374,33

37583,60 3'583,60

4,80 7°028,83

1,00 17464,34

1,38 9'069,30

A RIPORTARE

17490,06

734°795,68

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'490,06 7347795,68
1,05 16,00 15,500 260,40
1,05 19,50 11,000 22523
SOMMANO m2 1'975,69 9,60 187966,62
24 COPERTURA CON TEGOLE CURVE A CANALE (COPPI) in ragione
01.04.05.06 |din. 32 per m2, con misurazione in sviluppo di falda fino all' estremo delle
29/06/2018 |tegole, posate su piano in legno o cemento gia' predisposto, compresi pezzi
speciali (colmo, colmo a tre vie, colmo finale):
SpCat 3 - STRUTTURE
Vedi voce n° 23 [m2 1 975.69] 1'975,69
SOMMANO m2 1'975,69 23,60 46'626,28
25 MURATURA DI MATTONI pieni comuni con malta dosata a 300 kg di
01.04.03.04 |cemento R 325/m3 di sabbia, per opere di SOTTOMURAZIONE, escluse
29/06/2018 |opere di presidio: prezzo indicativo
SpCat 3 - STRUTTURE
tamponamento aperture piano interrato 2,05 0,500 2,750 2,82
0,75 0,250 2,750 0,52
piano terra 9,00 1,20 0,250 4,350 11,75
piano primo 10,00 1,20 0,200 4,300 10,32
SOMMANO m3 25,41 395,00 10°036,95
26 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per
D25022.a inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e
29/06/2018 |magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 + 20 mm: su muratura di
mattoni e simili
SpCat 3 - STRUTTURE
PERFORI TIRANTI SECONDO SOLAIO 62,00 0,50 31,00
PERFORI TIRANTI TERZO SOLAIO 62,00 0,50 31,00
PERFORI PER POSA UPN DI COPERTURA *(par.ug.=320/0,5) 640,00 0,30 192,00
PERFORI PER POSA UPN DI RINFORZO PRIMO SOLAIO
PIANO INTERRATO
Aula esercitazione artistica *(par.ug.=6*9,15/0,5) 109,80 0,20 21,96
(par.ug.=6*3/0,5) 36,00 0,20 7,20
archivio *(par.ug.=6*9,3/0,5) 111,60 0,20 22,32
(par.ug.=6*3/0,5) 36,00 0,20 7,20
corridoio *(par.ug.=2*37,2/0,5) 148,80 0,20 29,76
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 6,00
cantina *(par.ug.=28*4,8/0,5) 268,80 0,20 53,76
(par.ug.=2*6/0,5) 24,00 0,20 4,80
(par.ug.=2*1,9/0,5) 7,60 0,20 1,52
spogliatoi *(par.ug.=2%6,5/0,5) 26,00 0,20 5,20
(par.ug.=2*9,5/0,5) 38,00 0,20 7,60
ripostiglio *(par.ug.=2*8,75/0,5) 35,00 0,20 7,00
(par.ug.=2*2,6/0,5) 10,40 0,20 2,08
Vespaio *(par.ug.=2*9/0,5) 36,00 0,20 7,20
(par.ug.=2*6,5/0,5) 26,00 0,20 5,20
(par.ug.=2*3/0,5) 12,00 0,20 2,40
(par.ug.=2*11,45/0,5) 45,80 0,20 9,16
(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 8,32
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 3,20
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 6,00
(par.ug.=2*37,5/0,5) 150,00 0,20 30,00
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 3,20
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 5,60
(par.ug.=7,2*3,6/0,5) 51,84 0,20 10,37
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 5,60
(par.ug.=6*9,2/0,5) 110,40 0,20 22,08
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 15,60
(par.ug.=4*4,6/0,5) 36,80 0,20 7,36
(par.ug.=2*14,4/0,5) 57,60 0,20 11,52
(par.ug.=4*4,7/0,5) 37,60 0,20 7,52
(par.ug.=4*5,5/0,5) 44,00 0,20 8,80
(par.ug.=2*5,7/0,5) 22,30 0,20 4,56
(par.ug.=2*4,2/0,5) 16,30 0,20 3,36
(par.ug.=6*9,2/0,5) 110,40 0,20 22,08
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 15,60
(par.ug.=2*37,2/0,5) 148,80 0,20 29,76
A RIPORTARE 674,89 810'425,53
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 674,39 810'425,53
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 6,00
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 5,60
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 3,20
(par.ug.=2%10,4/0,5) 41,60 0,20 8,32
(par.ug.=4*4/0,5) 32,00 0,20 6,40
PIANO TERRA, aula 1 *(par.ug.=2%9,2/0,5) 36,30 0,20 7,36
(par.ug.=2*6,5/0,5) 26,00 0,20 5,20
aula 2 *(par.ug.=2*9/0,5) 36,00 0,20 7,20
(par.ug.=2*6,5/0,5) 26,00 0,20 5,20
corridoio *(par.ug.=3*3/0,5) 18,00 0,20 3,60
(par.ug.=2%21,9/0,5) 87,60 0,20 17,52
bagni 1 *(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 8,32
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 3,20
corridoio *(par.ug.=5%*3/0,5) 30,00 0,20 6,00
(par.ug.=2*37,5/0,5) 150,00 0,20 30,00
aula 3 *(par.ug.=2%4/0,5) 16,00 0,20 3,20
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 5,60
aula 4 *(par.ug.=2*3,6/0,5) 14,40 0,20 2,88
(par.ug.=2*7/0,5) 28,00 0,20 5,60
aula 5 - 6 - sala riunioni *(par.ug.=6%*9,2/0,5) 110,40 0,20 22,08
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 15,60
atrio *(par.ug.=4*4,6/0,5) 36,80 0,20 7,36
(par.ug.=2*14,4/0,5) 57,60 0,20 11,52
sala professori - aula sostegno *(par.ug.=4*4,7/0,5) 37,60 0,20 7,52
(par.ug.=4*5,5/0,5) 44,00 0,20 8,80
ingresso *(par.ug.=2*5,7/0,5) 22,80 0,20 4,56
(par.ug.=2*4,2/0,5) 16,30 0,20 3,36
aula attivita psicomotoria - 7 - 8 *(par.ug.=6*9,2/0,5) 110,40 0,20 22,08
(par.ug.=6*6,5/0,5) 78,00 0,20 15,60
corridoio *(par.ug.=2*37,2/0,5) 148,80 0,20 29,76
(par.ug.=5*3/0,5) 30,00 0,20 6,00
mensa *(par.ug.=2%7/0,5) 28,00 0,20 5,60
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 3,20
bagno 3 *(par.ug.=2*10,4/0,5) 41,60 0,20 8,32
(par.ug.=2*4/0,5) 16,00 0,20 3,20
aula 9-10 *(par.ug.=4*9,2/0,5) 73,60 0,20 14,72
(par.ug.=4*6,5/0,5) 52,00 0,20 10,40
corridoio *(par.ug.=2*19/0,5) 76,00 0,20 15,20
(par.ug.=2*3/0,5) 12,00 0,20 2,40
SOMMANO m 1'032,57 56,37 58720597
27 Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali
D25014.c conforme alla norma EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle
29/06/2018 |estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa
300 x 300 mm, modulo elastico 160 +10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede costo del primo metro di tirante comprensivo dei
capicorda ed accessori, forza di rottura 230 degli elementi in oggetto: kN
SpCat 3 - STRUTTURE
SECONDO SOLAIO 62,00
TERZO SOLAIO 62,00
SOMMANO cad 124,00 376,92 46738,08
28 Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali
D25014.d conforme alla norma EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle
29/06/2018 |estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa
300 x 300 mm, modulo elastico 160 +10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto: sovrapprezzo per ogni metro
in piu rispetto al primo per tirante con forza di rottura 230 kN
SpCat 3 - STRUTTURE
SECONDO SOLAIO 19,00 9,00 171,00
2,00 20,50 41,00
3,00 14,00 42,00
2,00 9,50 19,00
4,00 12,00 48,00
2,00 6,00 12,00
TERZO SOLAIO 19,00 9,00 171,00
2,00 20,50 41,00
A RIPORTARE 545,00 915'369,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 545,00 915'369,58
3,00 14,00 42,00
2,00 9,50 19,00
4,00 12,00 48,00
2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 666,00 22,70 15°118,20
FINITURE (SpCat 4)
29 Fornitura e posa di controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con
02.03.17.c  |pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, posti in appoggio su orditura
02/07/2018 |metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con
profili portanti a T con ala da 24 mm ed ancorata al solaio con idonei
tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili posti ad una distanza non
superiore a 1.200 mm. Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali
di 3,00 m: con pannelli di colore bianco in lana minerale, spessore 20 mm,
rivestiti sul lato a vista con un velo di vetro
SpCat 4 - FINITURE
Vedi voce n° 8 [m2 2 476.02] 2°476,02
SOMMANO m2 2'476,02 21,60 53'482,03
30 Fornitura e posa di controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con
02.03.17.d  |pannelli a vista delle dimensioni di 60x60 cm, posti in appoggio su orditura
02/07/2018 |metallica in lamiera di acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con
profili portanti a T con ala da 24 mm ed ancorata al solaio con idonei
tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili posti ad una distanza non
superiore a 1.200 mm. Compreso il ponteggio fino ad un’altezza dei locali
di 3,00 m: cornice perimetrale ad L bianca, mm19x24, a contenimento
della controsoffittatura
SpCat 4 - FINITURE
profilo contenimento controffitto piano terra aula 1 *(lung.=9,20+6,5) 2,00 15,70 31,40
aula 2 *(lung.=9+6,5) 2,00 15,50 31,00
corridoio *(lung.=17,6+3) 2,00 20,60 41,20
bagno 1 *(lung.=10,4+4) 2,00 14,40 28,80
aula 3 *(lung.=7+4) 2,00 11,00 22,00
aula 4 *(lung.=7+3,6) 2,00 10,60 21,20
aula 5-6-sala riunioni *(par.ug.=3*2)*(lung.=9,2+6,5) 6,00 15,70 94,20
atrio *(lung.=14,4+4,6) 2,00 19,00 38,00
sala profe - aula sostegno *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,7+5,5) 4,00 10,20 40,80
ingresso *(lung.=4,7+5,7) 2,00 10,40 20,30
corridoio *(lung.=37,5+3) 2,00 40,50 81,00
corridoio *(lung.=37,2+3) 2,00 40,20 80,40
aula attivita psicom.-7-8 *(par.ug.=3*2)*(lung.=9,2+6,5) 6,00 15,70 94,20
mensa *(lung.=4+7) 2,00 11,00 22,00
bagno 3 *(lung.=4+10,4) 2,00 14,40 28,80
aula 9-10 *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+6,5) 4,00 15,70 62,30
corridoio *(lung.=17+3) 2,00 20,00 40,00
piano primo
aula 3 *(lung.=9,2+6,5) 2,00 15,70 31,40
aula 4 *(lung.=9+6,5) 2,00 15,50 31,00
corridoio *(lung.=17,6+3) 2,00 20,60 41,20
bagno 1 *(lung.=10,4+4) 2,00 14,40 28,80
aula 5 *(lung.=8,1+7) 2,00 15,10 30,20
aula 6-7- sala musica *(par.ug.=3*2)*(lung.=6,2+6,5) 6,00 12,70 76,20
atrio *(lung.=14,4+4,6) 2,00 19,00 38,00
direttore - segreteria *(par.ug.=2*2)*(lung.=4,7+5,5) 4,00 10,20 40,80
segreteria *(lung.=4,7+5,5) 2,00 10,20 20,40
corridoio *(lung.=37,5+3) 2,00 40,50 81,00
corridoio *(lung.=37,2+3) 2,00 40,20 80,40
aula -7-8 *(par.ug.=3*2)*(lung.=9,2+6,5) 6,00 15,70 94,20
aula sostegno *(lung.=4+7) 2,00 11,00 22,00
bagno 3 *(lung.=4+10,4) 2,00 14,40 28,80
aula 10 - 11 *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+6,5) 4,00 15,70 62,80
corridoio *(lung.=19+3) 2,00 22,00 44,00
SOMMANO m 1'529,80 2,15 3'289,07
31 Fornitura e posa di controsoffittatura interna ribassata realizzata in lastre,
02.03.16.d |fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia in
29/06/2018 |acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con profili
A RIPORTARE 987°258,88
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 987'258,88
perimetrali ad "U" da 30x28 mm e profili portanti a "C" da 50x27 mm,
interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero
di ganci a molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli
angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per
la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m:
realizzazione di fori per I’inserimento di corpi illuminanti, anemostati,
griglie fino a mm 240
SpCat 4 - FINITURE
n. 5 fori per stanza 5,00 43,00 215,00
SOMMANO cad. 215,00 10,00 2'150,00
32 Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E
04.04.03.h  |CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in
29/06/2018 |rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni
metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard
(testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm , sviluppo cm 60
SpCat 4 - FINITURE
prospetto nord - sud 2,00 99,80 199,60
prospetto est 43,30 43,30
prospetto ovest 54,50 54,50
prospetto interno ovest 43,00 43,00
prospetto interno est 31,70 31,70
2,00 4,40 8,80
SOMMANO m 380,90 19,25 7'332,33
33 INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e orizzontali,
01.04.07.06 |compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali, con
29/06/2018 |rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce:
SpCat 4 - FINITURE
tamponamento aperture piano interrato 2,05 2,750 5,64
0,75 2,750 2,06
piano terra 9,00 1,20 4,350 46,98
piano primo 10,00 1,20 4,300 51,60
SOMMANO m2 106,28 20,60 2'189,37
34 APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e
11.03.01.02.a |soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura, per
02/07/2018 |ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli
occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: per interno
SpCat 4 - FINITURE
Vedi voce n° 33 [m2 106.28] 106,28
SOMMANO m2 106,28 1,00 106,28
35 Applicazione di VERNICE ALL'ACQUA AD ALTA LAVABILITA,
11.03.01.17 |trasparente, lucida o satinata, per finiture murali ESTERNE con ponteggio
02/07/2018  |escluso dal prezzo, od INTERNE compresi gli occorrenti ponteggi fino a
3,50 m di altezza dei locali, stesa con pennello a due mani:
SpCat 4 - FINITURE
Vedi voce n° 33 [m2 106.28] 106,28
SOMMANO m2 106,28 4,10 435,75
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SpCat 5)
36 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A85003.a mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato
02/07/2018 |esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da
pagarsi a parte, realizzato con: lambda 0,050 W/mK, reazione al fuoco
euroclasse C, senza rivestimento: spessore 20 mm
SpCat 5 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
isolamento calpestabile orizzontale terzo solaio
19,50 9,800 191,10
2,00 12,50 10,300 257,50
2,00 29,70 9,800 582,12
14,80 14,400 213,12
A RIPORTARE 17243,84 999°472,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17243,84 999°472,61
22,50 9,800 220,50
SOMMANO mq 1464,34 7,20 107543,25
37 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A85003.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato
02/07/2018 |esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da
pagarsi a parte, realizzato con: lambda 0,050 W/mK, reazione al fuoco
euroclasse C, senza rivestimento: sovrapprezzo per ogni cm in piu di
spessore
SpCat 5 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Vedi voce n° 36 [mq 1 464.34] 10,00 14°643,40
SOMMANO mq 14°643,40 2,04 29'872,54
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 6)
38 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o
G35067.¢ multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e
02/07/2018 |rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico: con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle
longitudinali e trasversali, per lampade da: 4 x 18 W
SpCat 6 - IMPIANTI ELETTRICI
n. 8 plafoniere per stanza 8,00 43,00 344,00
SOMMANO cad 344,00 172,34 59284,96
Parziale LAVORI A MISURA euro 17099°173,36
TOTALE euro 1'099°173,36

A RIPORTARE
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Data, 02/07/2018

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI 137°442,89
002 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE 155°726,84
003 STRUTTURE 637°318,05
004 FINITURE 68'984,83
005 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 40°415,79
006 IMPIANTI ELETTRICI 597284,96

Totale SUPER CATEGORIE euro 109917336

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Travagliato
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (Ex. art. 16 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.)

A) LAVORI
1 |Importo lavori a corpo € 1.099.173,36
2 |Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 20.826,64
|A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €  1.120.000,00 |
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 |[IVA 10% sui lavori € 112.000,00
2 [Spese tecniche per indagini preliminari geologiche, geotecniche e sismiche (IVA e Cassa inclusa) € 16.000,00
3 [Spese Tecniche relative allo studio di fattibilita tecnica ed economica (IVA e Cassa inclusa) € 14.591,20
4 |Spese Tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza in fase di progettazione € 38.000,00
5 | IVA e Cassa su Spese Tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza in fase di progettazione € 10.214,40
6 |Spese Tecniche relative alla direzione lavori, contabilita, liquidazione e sicurezza in fase di esecuzione € 35.000,00
7 |IVA e Cassa su Spese Tecniche relative alla direzione lavori, contabilita, liquidazione e sicurezza in fase di esecuzione € 9.408,00
8 |Spese per attivita di verifica, validazione e supporto al R.U.P. (IVA e Cassa inclusa) € 8.000,00
9 [Spese tecniche per redazione del collaudo statico delle strutture (IVA e Cassa inclusa) € 5.000,00
10|Spese tecniche per redazione del collaudo tecnico amministrativo (IVA e Cassa inclusa) € 3.000,00
11| Attivita di supporto e committenza ausiliaria Art. 30 D. Lgs. 50/2016 € 10.000,00
12 [Incentivo per funzioni tecniche 2% Art. 113 D. Lsg 50/2016 € 22.400,00
13|Spese tecniche stazione appaltante Provincia di Brescia per appalto lavori (Art. 8§ CUC - Centrale unica di committenza) € 9.000,00
14|Spese per pubblicita - diritti Anac € 6.000,00
15|Spese per aquisizione pareri (ATS - VV.FF - Sopraintendenza) € 1.500,00
16|Spese per commissione € 12.000,00
17 |Imprevisti/arrotondamenti € 67.886,40
[B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 380.000,00 |
[TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 1.500.000,00 |
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