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CITTA’ di TRAVAGLIATO
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QUADRO TECNICO ECONOMICO DEF/ESECUTIVO
REV2022/2023
1A Importo Lavori Base d'asta - A CORPO (soggetti a ribasso) € 620.661,67
2.A Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.855,59
TOTALE SUB. A € 630.517,26
3.B Iva 10,00 % (Tot. Sub. A) € 63.051,73
Spese Tecniche relative a direzione lavori, contabilita,
liquidazione e sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (IVA e Cassa inclusa)
4.B € 49.500,00
Spese per attivita di verifica, validazione e supporto al R.U.P.
5.B (IVA e Cassa inclusa)
Spese tecniche per redazione del collaudo statico delle
6.B strutture (IVA e Cassa inclusa) € 2.500,00
Spese tecniche per redazione indagini geotecnica e
7.B geologica € 3.000,00
Attivita di supporto e committenza ausiliaria Art. 39 D. Lgs.
8.B 50/2016 € 6.981,45
9.B Incentivo per funzioni tecniche 2% Art. 113 D. Lsg 50/2016 € 10.088,36
10.B Spese per pubblicita - diritti Anac € 3.500,00
11.B Spese per commissione € 4.500,00
Imprevisti/arrotondamenti
12.B € 6.361,20
TOTALE SUB. B SOMME A DISPOSIZIONE 149.482,74
13.C TOTALE A+B 780.000,00
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