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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RELAZIONI SPECIALISTICHE- OS2-A  (Cat 1)

1 / 64 Intervento di prova intervento su intonaci antichi e realizzazione nuovi - finiture in pasta -
NP 07 Relazione tecnica specialistica a firma di restauratore abilitato per settore competenza

facciate esterne *2,00 2,00
facciate interne *4,00 4,00
RESTAURO

SOMMANO cadauno 6,00 105,35 632,10

2 / 78 Relazione specialistica a firma del restauratore redatta in conformità alle richieste del
NP 03 MIBAC, suddivisione in schede per materiale e intervento, descrizione metodologica delle

varie fasi di intervento su supporto magntico contenente una copia del progetto integrale
firmato digitalmente e documentazione fotografica in alta risoluzione. Fase iniziale,
durante el opere e finale. Compreso asseverazione di confromità conclusiva.
definizione procedurale di intervento *1,00 1,00
RESTAURATORE

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́99,58 2 1́99,58

3 / 88 Restauro completo; ricognizione ravvicinata dei a manufatti onde verificare l'eventuale
NP 14 presenza di ulteriori tipologie di danno rispetto a quelle già rilevate; fissaggio dei dista ...

entuale ricostruzione di parti mancanti; documentazione fotografica di ogni fase di
lavorazione prima, durante e dop.
RESTAURATORE *30,60 30,60

SOMMANO mq 30,60 203,93 6 2́40,26

INDAGINI DIAGNOSTICHE - OS2-A  (Cat 2)

4 / 45 Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
1C.00.270.0010.b riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite dispositivi

artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente,
procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle
bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:
- analisi di omogeneità di paramenti murari;
- ricerca di cavità in paramenti murari;
- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;
- analisi di distacchi di rivestimenti;
- mappatura del livello di umidità di paramenti murari;
- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;
- ricerca di punti di dispersione termica;
- analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi,
camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie
canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi
con diversi materiali o tecniche);
- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante;
- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante.
E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è
riferito per ciascuna unità di superficie (metro quadrato) oggetto di indagine, con
restituzione di tutta la documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per
l'individuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati.
Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1. - su particolari.
Per particolari di dimensione massima m² 2,00
in corrispondenza tamponature o dove la DL individui la necessità *8,00 8,00
REV2022

SOMMANO cad 8,00 254,42 2 0́35,36

5 / 79 Indagine sezione sottile: caratterizzazione mineralogico/petrografica del materiale lapideo
NP 05 sia esso naturale (classificazione delel rocce) o artificiale (identificare i componenti) ...

copica viene corraedata da documentazione fotografica che illustra gli aspetti più
significativi del campione analizzato
facciate esterne *6,00 6,00
facciate interne *4,00 4,00
RESTAURATORE

SOMMANO cadauno 10,00 254,44 2 5́44,40

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 13 6́51,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 6́51,70

PIETRA - GRANIGLIA - OS2-A  (Cat 3)

6 / 39 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di
1C.17.150.0020.d legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in

corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua
parte. Per: - soglia per porta esterna e balcone
riposizionamento di soglia esistente *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
davanzale riposizionamento *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
REV2022

SOMMANO m 5,40 27,27 147,26

7 / 40 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0015 formazione di piano appoggio per le lastre in pietra, mediante pulizia, rimozione degli

itneri, rettifica piano di posa, bagnatura ed intasamento dei giunti *3,00*1,50 3,00 1,50 4,50
formazione di piano appoggio per le lastre in pietra, mediante pulizia, rimozione degli
itneri, rettifica piano di posa, bagnatura ed intasamento dei giunti *2,00*1,80 2,00 1,80 3,60
REV2022

SOMMANO ora 8,10 32,81 265,76

8 / 41 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore
1C.17.550.0010.c cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a

formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario
per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico
se da integrare *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
se da integrare *2,00*1,20 2,00 1,20 2,40
REV2022

SOMMANO m 5,40 77,06 416,12

9 / 42 Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata
1C.24.180.0040.b impregnazione eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di

lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: - su murature e pietre
rivestimento esterno colonne in pietra *2,00*3,00*8,200 2,00 3,00 8,200 49,20
rivestimento esterno colonne in pietra *2,00*0,50*8,200 2,00 0,50 8,200 8,20
REV2022

SOMMANO m² 57,40 6,99 401,23

10 / 43 Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con scarsa coerenza e
1C.25.100.0420.a aderenza alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio

compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi: - su marmo, calcari, brecce,
arenarie
rivestimento esterno colonne in pietra *2,00*3,00*0,400*8,200 2,00 3,00 0,400 8,200 19,68

Parziale m² 19,68
2,00*0,50*0,400*8,200 2,00 0,50 0,400 8,200 3,28
REV2022

Parziale m² 3,28

SOMMANO m² 22,96 94,73 2 1́75,00

11 / 51 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici  superficiali mediante trattamento con
1C.25.100.0370 impacco di biocida

facciate NORD *33,20 33,20
facciate EST *22,40 22,40
facciate OVEST *22,40 22,40
facciate SUD *33,20 33,20
pinnacoli *2,00*1,80*8,050 2,00 1,80 8,050 28,98
REV2022

SOMMANO m² 140,18 35,07 4 9́16,11

12 / 52 Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione,
1C.25.100.0130.a mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione

da eseguire prima della pulitura: - su marmi, calcari duri
facciate NORD *33,20 33,20
facciate EST *22,40 22,40
facciate OVEST *22,40 22,40
facciate SUD *33,20 33,20
pinnacoli *2,00*1,80*8,050 2,00 1,80 8,050 28,98

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 140,18 21́ 973,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,18 21́ 973,18

REV2022

SOMMANO m² 140,18 92,24 12 9́30,20

13 / 53 Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante
1C.25.100.0220.a impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette,

per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da
eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: - su marmo e calcari duri
facciate NORD *33,20 33,20
facciate EST *22,40 22,40
facciate OVEST *22,40 22,40
facciate SUD *33,20 33,20
REV2022

SOMMANO m² 111,20 108,04 12 0́14,05

14 / 54 Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione
1C.25.100.0285.a mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o

durante la pulitura, comprese le opere provvisionali di sostegno, di protezione delle
superfici circostanti, di raccolta e  deflusso del materiale impregnante: - su marmo e
calcari duri
pinnacoli *2,00*1,80*8,050 2,00 1,80 8,050 28,98
REV2022

SOMMANO m² 28,98 200,44 5 8́08,75

15 / 80 Rimozione accurata di elementi lapidei di dimensioni consistenti con l'impiego di idonea
1C.25.100.0615 attrezzatura, comprese opere provvisionali di protezione e sostegno e deposito nell'ambito

del cantiere.
interventi su facciate portale *4,20 4,20 4,20
interventi su facciate e cornici *2,00*3,80 2,00 3,80 7,60
compresa la ricostruzione di parti mancanti, controllo del fissaggio delle zanche e
dell'adesione delle singole lastre *2,00*38,00 2,00 38,00 76,00
RESTAURATORE

SOMMANO m³ 87,80 78,50 6 8́92,30

16 / 81 Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni
1C.25.100.0625.a limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce,

adattamenti delle esistenti sedi di perni: - con perni in acciaio
interventi su facciate portale *4,20 4,20 4,20
interventi su facciate e cornici *2,00*3,80 2,00 3,80 7,60
compresa la ricostruzione di parti mancanti, controllo del fissaggio delle zanche e
dell'adesione delle singole lastre *2,00*38,00 2,00 38,00 76,00
RESTAURATORE

SOMMANO cad 87,80 55,79 4 8́98,36

17 / 89 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali
1C.25.200.0510.d perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non

permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti
murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di
intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: -
fasce, cerchiature o grosse staffe, ossidate
trattamento di ogni elemento metallico presente *5,00*10,000*2,000 5,00 10,000 2,000 100,00
REV2022

SOMMANO dm² 100,00 16,95 1́ 695,00

INTONACI E FINITURE - OS2-A  (Cat 4)

18 / 17 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi, mediante
1C.25.100.0380 applicazione di un ciclo di biocida da eseguire alla fine del restauro.

REV2022 *25,76*1,500 25,76 1,500 38,64
34,40*1,200 34,40 1,200 41,28
34,40*1,200 34,40 1,200 41,28

SOMMANO m² 121,20 6,20 751,44

19 / 18 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.0020.b Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la

spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 66 9́63,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66 9́63,28

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00*7,00*0,900 2,00 7,00 0,900 12,60
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00*14,50*0,900 2,00 14,50 0,900 26,10
ESTERNI - parte alta *2,00*7,00*2,300 2,00 7,00 2,300 32,20
ESTERNI - parte alta *2,00*14,50*2,300 2,00 14,50 2,300 66,70
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*4,00*2,250 2,00 4,00 2,250 18,00
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*3,35*1,250 2,00 3,35 1,250 8,38
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*5,40*1,250 2,00 5,40 1,250 13,50
INTERNI - sala 01 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 01 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 02 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 ripostiglio *3,60*3,100 3,60 3,100 11,16
INTERNI - sala 02 ripostiglio *1,50 1,50 1,50
ESTERNI - veletta interna (una volta rimossa la guaina impermealizzante) *2,00*14,75*
0,900 2,00 14,75 0,900 26,55
REV2022

SOMMANO m² 324,43 10,19 3 3́05,94

20 / 19 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri,
1C.07.710.0080 riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il

maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00*7,00*0,900 2,00 7,00 0,900 12,60
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00*14,50*0,900 2,00 14,50 0,900 26,10
ESTERNI - parte alta *2,00*7,00*2,300 2,00 7,00 2,300 32,20
ESTERNI - parte alta *2,00*14,50*2,300 2,00 14,50 2,300 66,70
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*4,00*2,250 2,00 4,00 2,250 18,00
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*3,35*1,250 2,00 3,35 1,250 8,38
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*5,40*3,100 2,00 5,40 3,100 33,48

ESTERNI - veletta interna (una volta rimossa la guaina impermeabilzzante) *2,00*14,75*
0,900 2,00 14,75 0,900 26,55
REV2022

SOMMANO m² 224,01 35,71 7 9́99,40

21 / 44 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3
1C.25.100.0455.a mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e

strumenti di precisione: - con bisturi
torre civica - riproduzione affresco *1,50*1,500 1,50 1,500 2,25
REV2022

SOMMANO m² 2,25 362,87 816,46

22 / 55 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione,
1C.25.300.0220.b mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o

emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla
verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da
valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della polverizzazione: -
dal 30,01% al 50% della superficie
intonaci esterni *12,00 12,00 12,00
REV2022

SOMMANO m² 12,00 62,16 745,92

23 / 56 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea
1C.25.300.0230.a malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
REV2022 *12,00 12,00 12,00

SOMMANO m² 12,00 171,75 2 0́61,00

24 / 57 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello di
1C.25.300.0310 biocida

REV2022 *8,50 8,50 8,50

SOMMANO m² 8,50 45,14 383,69

25 / 58 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze
1C.25.300.0410.b murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla

superficie effettivamente  trattata, per: - piccole stuccature fino al 30% della superficie
REV2022

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 82 2́75,69
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R I P O R T O 82 2́75,69

voce successiva *316,91 316,91

SOMMANO m² 316,91 49,95 15 8́29,65

26 / 59 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per
1C.25.300.0510.b granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia,

revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie
interventi facciater esterne - NORD *165,80 165,80
interventi facciater esterne - SUD *165,80 165,80
interventi facciater esterne - EST *145,87 145,87
interventi facciater esterne - OVEST *145,87 145,87
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-12,60 -12,60
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-26,10 -26,10
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-32,20 -32,20
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-66,70 -66,70
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-18,00 -18,00
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-8,38 -8,38
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-13,50 -13,50
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-26,55 -26,55
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-2,00*5,500*2,400 -2,00 5,500 2,400 -26,40
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce gà contabilizzata *-2,00*38,000 -2,00 38,000 -76,00
REV2022

Sommano positivi m² 623,34
Sommano negativi m² -306,43

SOMMANO m² 316,91 139,90 44 3́35,71

27 / 60 idem c.s. ...- lacune maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva.
1C.25.300.0510.c REV2022 *316,91*0,300 316,91 0,300 95,07

SOMMANO m² 95,07 81,53 7 7́51,06

28 / 61 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa
1C.25.300.0640.b preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalità

opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura
precedente *316,91 316,91 316,91
REV2022

SOMMANO m² 316,91 52,04 16 4́92,00

29 / 62 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere
1C.01.090.0030 successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento

dei detriti
torre civica - marcapiani *1,00*4,00*7,390*0,600 1,00 4,00 7,390 0,600 17,74
torre civica - marcapiani *2,00*4,00*7,390*0,400 2,00 4,00 7,390 0,400 23,65
REV2022

SOMMANO m² 41,39 5,95 246,27

30 / 63 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea
1C.25.300.0230.b malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della superficie
torre civica - marcapiani *1,00*4,00*7,390*0,600 1,00 4,00 7,390 0,600 17,74
torre civica - marcapiani *2,00*4,00*7,390*0,400 2,00 4,00 7,390 0,400 23,65
REV2022

SOMMANO m² 41,39 232,22 9 6́11,59

31 / 65 Prova di pulitura / intervento dipinti murali - Relazione tecnica specialistica a firma di
NP 06 restauratore abilitato per settore di competenza.

apparati decorativi esterni *4,00 4,00
apparato decorativo interno (frammento dipinto murale 2° impalcato) *1,00 1,00
facciate interne apparati decorativi (frammento dipinto murale secondo impalcato) *1,00 1,00
facciate esterne apparati decorativi *5,00 5,00
RESTAURATORE

SOMMANO cadauno 11,00 231,50 2 5́46,50

32 / 82 Intervento di restauro su intonaci antichi. Vedi scheda e relazione specifica del
NP 11 restauratore. L'intervento può prevedere:

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 179 0́88,47
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- la riadesione di parti di intonaco distaccate di calce o prodotti chimici come i silicati di
etile, l'idrossido di bario, applicati a penenllo, a spruzzo o a tampone.
INTERVENTI SU FACCIATE ESTERNE *[57,3*2] 114,60 114,60
INTERVENTI SU FACCIATE INTERNE *[60*4] 240,00 240,00
RESTAURATORE

SOMMANO mq 354,60 164,22 58 2́32,41

33 / 85 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.0020.a Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la

spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
torre civica - prospetto NORD base *45,00*4,000 45,00 4,000 180,00
torre civica - prospetto SUD base *45,00*4,000 45,00 4,000 180,00
torre civica - prospetto EST base *22,00*4,000 22,00 4,000 88,00
torre civica - prospetto OVEST base *22,00*4,000 22,00 4,000 88,00
REV2022 - per cm aggiunto

SOMMANO m² 536,00 13,21 7 0́80,56

34 / 86 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere
1C.01.090.0030 successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento

dei detriti
REV2022 *134,00*4,000 134,00 4,000 536,00

SOMMANO m² 536,00 5,95 3 1́89,20

35 / 109 Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo
1C.25.100.0310.b biocida, su: - su superfici

parete interna cella muretto in mattoni *14,60*0,800 14,60 0,800 11,68
parete interna cella muretto in mattoni *14,60*1,200 14,60 1,200 17,52
copertura *16,00 16,00 16,00
REV2022

SOMMANO m² 45,20 23,10 1́ 044,12

36 / 119 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.)
1C.25.100.0110 mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.

parete interna sporcizia *21,00*14,60 21,00 14,60 306,60
REV2022

SOMMANO m² 306,60 14,05 4 3́07,73

37 / 140 Promotore di adesione delle rasature su superfici sia lisce che assorbenti, mediante stesura
1C.08.350.0050 a pennello o spazzolone di appretto  neoprenico in dispersione acquosa sulla superficie

esistente.
REV2022 *20,00 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 2,95 59,00

DIPINTI MURALI - OS2-A  (Cat 5)

38 / 84 Intervento di restauro dipinti murali
NP 12 apparati decorativi esterni *2,50*14,80 2,50 14,80 37,00

apparato decorativo interno (frammento dipinto murale 2° impalcato) *9,80 9,80 9,80
RESTAURO

SOMMANO m2 46,80 33,33 1́ 559,84

OPERE EDILI - OG01  (Cat 6)

39 / 5 Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi
1E.02.010.0040.e anche gli accessori di fissaggio. - diam. 40mm

sala 01 *6,00 6,00 6,00
sala 02 *6,00 6,00 6,00
ingresso PT Torre Civica *18,00 18,00 18,00
REV2022

SOMMANO m 30,00 13,97 419,10

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 254 9́80,43
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40 / 6 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese
1C.01.110.0010.a opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti

di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue
spostamento di accesso canalizzazione elettrica *16,00*0,800 16,00 0,800 12,80
REV2022

SOMMANO m² 12,80 10,82 138,50

41 / 7 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.0030.a dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,

apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista
REV2022 *8,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 1,80 14,40

42 / 8 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: -
1C.02.150.0010.d per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica;
REV2022 *16,00*0,400*0,500 16,00 0,400 0,500 3,20

SOMMANO m³ 3,20 131,71 421,47

43 / 9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.0010.b spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con

fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
REV2022 *16,00*0,800*0,700 16,00 0,800 0,700 8,96

SOMMANO m³ 8,96 21,91 196,31

44 / 10 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.0020.c conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h
= 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
REV2022 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,94 33,88

45 / 11 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.0010.c raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
REV2022 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 40,34 80,68

46 / 12 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
1C.12.610.0030.c pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso

kg. 50
REV2022 *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,00 52,00

47 / 13 Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione;  compresa la
1C.17.150.0070.a malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita
in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie
dimensionali: - volume da 0,020 a 0,030 mc
REV2022 *8,00*0,800*0,150 8,00 0,800 0,150 0,96

SOMMANO m³ 0,96 538,58 517,04

48 / 20 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a civile fine, su
1C.07.220.0020 superfici orizzontali e verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo,

intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura
eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
compresi i piani di lavoro.
INTERNI - sala 01 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 01 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 02 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 ripostiglio *3,60*3,100 3,60 3,100 11,16

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 118,90 256 4́34,71
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INTERNI - sala 02 ripostiglio *1,50 1,50 1,50
ESTERNI - veletta interna  *2,00*14,75*0,900 2,00 14,75 0,900 26,55

SOMMANO m² 146,95 21,36 3 1́38,85

49 / 21 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.0020.e piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -

liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa
successiva spazzolatura.
REV2022 *146,95 146,95 146,95

SOMMANO m² 146,95 2,39 351,21

50 / 22 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già
1C.24.120.0010.b preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura

minerale a base di grassello di calce
REV2022 *146,95 146,95 146,95

SOMMANO m² 146,95 4,37 642,17

51 / 23 idem c.s. ...- con tinta a tempera
1C.24.120.0010.a compreso isolante di fondo *146,95 146,95

SOMMANO m² 146,95 3,38 496,69

52 / 24 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.0020.e piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -

liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa
successiva spazzolatura.
compreso isolante di fondo *146,95 146,95

SOMMANO m² 146,95 2,39 351,21

53 / 25 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.0020.b provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito

del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0
cm
pavimentazione sala 01 *11,40*12,000 11,40 12,000 136,80
pavimentazione sala 01 *11,40*12,000 11,40 12,000 136,80
REV2022

SOMMANO m² x cm 273,60 1,62 443,23

54 / 26 idem c.s. ...smaltimento - spessore fino a 4 cm.
1C.01.100.0020.a pavimentazione sala 01 *11,40 11,40 11,40

pavimentazione sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022

SOMMANO m² 22,80 7,76 176,93

55 / 27 idem c.s. ...smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
1C.01.100.0020.c pavimentazione sala 01 *11,40*6,000 11,40 6,000 68,40

pavimentazione sala 02 *11,40*6,000 11,40 6,000 68,40
REV2022

SOMMANO m² x cm 136,80 1,34 183,31

56 / 28 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.0020.b protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed

accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici
incollati o chiodati.
REV2022 *14,70 14,70 14,70

SOMMANO m 14,70 0,61 8,97

57 / 29 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
1C.01.030.0020.b terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 262 2́27,28
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R I P O R T O 262 2́27,28

meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³
parete centrale *3,00*5,400*0,600 3,00 5,400 0,600 9,72
REV2022

SOMMANO m³ 9,72 126,95 1́ 233,95

58 / 30 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: -
1C.02.150.0010.a fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

scavo interno sala 01 *11,40*0,300 11,40 0,300 3,42
scavo interno sala 02 *11,40*0,300 11,40 0,300 3,42
REV2022

SOMMANO m³ 6,84 65,63 448,91

59 / 31 Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con
1C.01.700.0030.a malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a  104
cm²
piccoli spostamenti impianti *[4,5+4+5] 13,50 13,50
piccoli spostamenti impianti *18,00 18,00 18,00
REV2022

SOMMANO m 31,50 12,82 403,83

60 / 32 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica
1C.05.500.0020.a dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere

nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una
solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i
bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a
dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20
pavimentazione sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimentazione sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022

SOMMANO m² 22,80 41,15 938,22

61 / 33 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per
1C.08.200.0010.a m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia

ove prevista: - per spessore medio minimo di 5 cm
pavimento sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimento sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022

SOMMANO m² 22,80 26,73 609,44

62 / 34 Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o
MC.13.100.0030 schermo

REV2022 *22,80 22,80 22,80
1,20*22,80 1,20 22,80 27,36

SOMMANO m² 50,16 3,45 173,05

63 / 35 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per
1C.08.200.0010.b m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia

ove prevista: - per ogni cm in più oltre 5 cm
REV2022 *22,80*2,000 22,80 2,000 45,60

SOMMANO m² x cm 45,60 3,85 175,56

64 / 36 Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato
1C.16.200.0010.d sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di

cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. -
25 x 25 cm, colore rosso
nuova pavimentazione interna sala 01 *11,40 11,40 11,40
nuova pavimentazione interna sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022

SOMMANO m² 22,80 30,70 699,96

65 / 37 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10
1C.18.600.0030.a cm, con gola

REV2022 *13,00 13,00 13,00

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 13,00 266 9́10,20
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R I P O R T O 13,00 266 9́10,20

13,00 13,00 13,00

SOMMANO m 26,00 8,77 228,02

66 / 38 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta
1C.08.050.0020 di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R

per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
caldana sala01 *11,40 11,40 11,40
caldana sala02 *11,40 11,40 11,40
nuovo massetto pendenza terrazza *2,00*13,00 2,00 13,00 26,00
REV2022

SOMMANO m² 48,80 15,69 765,67

67 / 46 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente
MC.13.150.0020. alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione
b specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di

dichiarazione di prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo  = -20°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - peso 4 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia
REV2022 *6,70*6,700 6,70 6,700 44,89

SOMMANO m² 44,89 11,15 500,52

68 / 47 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al
1C.01.060.0010.a piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e

pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di
laterizio, cemento e simili
cernita e verifica/integrazione elementi che necessitano di sostituzione *1,10*6,60*6,600 1,10 6,60 6,600 47,92
REV2022

SOMMANO m² 47,92 11,54 553,00

69 / 48 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi,
1C.11.110.0010 pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole

sostituzione coppi non recuperabili *1,10*6,60*6,600*0,500 1,10 6,60 6,600 0,500 23,96
REV2022

SOMMANO m² 23,96 38,46 921,50

70 / 49 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame
1C.11.110.0030 copertura - fissaggi *1,10*6,60*6,600 1,10 6,60 6,600 47,92

REV2022

SOMMANO m² 47,92 16,41 786,37

71 / 50 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
1C.11.020.0010.b copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce

compresa nella valutazione delle piccole orditure delle  strutture complete, e non compresa
nei manti). Per manto: - in tegole a canale (coppi)
1,10*6,60*6,600 1,10 6,60 6,600 47,92
REV2022

SOMMANO m² 47,92 12,99 622,48

72 / 77 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.0010.c intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di

lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo
meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili
demolizione e rimozione tramezza esistente *3,00*3,000 3,00 3,000 9,00
REV2022

SOMMANO m² 9,00 15,03 135,27

73 / 87 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.0010.f converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 271́ 423,03
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R I P O R T O 271́ 423,03

comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di
gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore
(peso specifico = 8,92 kg/dm³)
REV2022 *14,65*0,250*7,500 14,65 0,250 7,500 27,47

SOMMANO kg 27,47 24,60 675,76

74 / 90 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi
1C.01.180.0010.c gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc.,

l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei
fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", a
vista
impianto esistente *45,00 45,00 45,00
impianto esistente *20,00 20,00 20,00
REV2022

SOMMANO m 65,00 1,78 115,70

75 / 91 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.0030.c dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,

apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro superiore a 205 mm, a vista
impianto esistente *45,00 45,00 45,00
impianto esistente *25,00 25,00 25,00
REV2022

SOMMANO m 70,00 2,64 184,80

76 / 92 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento,
1C.01.150.0020.b carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Rimozione di tutti i supporti incoerenti metallici, RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO,
quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, staffe per impianti elettrici, wi-fi, antifurto,
oggi esistenti. ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.  Il tutto con la rimozione di canalizzazioni annesse che
verranno poi riposizionate all'interno di nuovi carter e nuove canalizzazioni come da
progetto. *300,00 300,00 300,00
REV2022

SOMMANO m² 300,00 6,26 1́ 878,00

77 / 93 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.),
NC.90.050.0100.c trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere:- da 1,1 fino a 5 km.

REV2022 *13,55 13,55 13,55
REV2022 *400,00*0,010 400,00 0,010 4,00
REV2022 *70,00*0,200*0,200 70,00 0,200 0,200 2,80
REV2022 *65,00*0,600*0,600 65,00 0,600 0,600 23,40

SOMMANO m³ 43,75 3,20 140,00

78 / 94 idem c.s. ...cantiere:- da 5,1 km fino a 45 km
NC.90.050.0100.d materiale risulta demolizione *0,10*60,92 0,10 60,92 6,09

materiale risulta demolizione *0,02*20,00 0,02 20,00 0,40
soletta ultimo piano *0,15*3,45*3,800 0,15 3,45 3,800 1,97
soletta legno orologio *25,00*0,60*0,300*0,030 25,00 0,60 0,300 0,030 0,14
rampa scala *25,00*0,60*0,150*0,030 25,00 0,60 0,150 0,030 0,07
corrimano in legno *0,10*3,80*2,500 0,10 3,80 2,500 0,95
parete orogologio in laterizio *0,10*3,80*2,500 0,10 3,80 2,500 0,95
-apertura *-0,80*0,10*1,900 -0,80 0,10 1,900 -0,15
sottofondo calcestruzzo + pavimento *11,40*0,100 11,40 0,100 1,14
sottofondo calcestruzzo + pavimento *11,40*0,100 11,40 0,100 1,14
sottofondo calcestruzzo + pavimento ingresso calcestruzzo *8,50*0,100 8,50 0,100 0,85
REV2022
impianti *43,75 43,75 43,75

Sommano positivi m³ 57,45
Sommano negativi m³ -0,15

SOMMANO m³ 57,30 16,86 966,08

79 / 95 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

presso impianto di recupero autorizzato

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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R I P O R T O 275 3́83,37

REV2022 *25,00*0,60*[,3*0,03]*32,000 25,00 0,60 0,009 32,000 4,32
REV2022 *25,00*0,60*[,15*0,03]*32,000 25,00 0,60 0,005 32,000 2,40
REV2022 *0,10*3,80*2,500*32,000 0,10 3,80 2,500 32,000 30,40

SOMMANO 100 kg 37,12 17,71 657,40

80 / 96 idem c.s. ...e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo
1C.27.050.0100.f il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010

Solaio q+22.05
 
*15,00*0,200*25,000

Solaio q+22.05

 
*15,00*0,200*25,000 15,00 0,200 25,000 75,00

Fori per alloggio putrelle +q22.05
 
*140,00*0,001*20,000

Fori per alloggio putrelle +q22.05

 
*140,00*0,001*20,000 140,00 0,001 20,000 2,80

Fori per alloggio putrelle +17.13
 
*157,50*0,001*20,000

Fori per alloggio putrelle +17.13

 
*157,50*0,001*20,000 157,50 0,001 20,000 3,15

Fori per alloggio putrelle +13.97
 
*105,00*0,001*20,000

Fori per alloggio putrelle +13.97

 
*105,00*0,001*20,000 105,00 0,001 20,000 2,10

Scala
 
*605,50*0,001*20,000

Scala

 
*605,50*0,001*20,000 605,50 0,001 20,000 12,11

SOMMANO 100 kg 95,16 1,90 180,80

81 / 98 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.e pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
REV2022 *12,39*28,000 12,39 28,000 346,92
impianti *43,75*8,000 43,75 8,000 350,00
PARETE *9,72*32,000 9,72 32,000 311,04

SOMMANO 100 kg 1́ 007,96 8,10 8 1́64,48

82 / 99 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.0100.a armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi

mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
LIVELLO 05 - CAPPA SUPERIORE CLS PAVIMENTO *2,62*2,720 2,62 2,720 7,13
-apertura/botola *-0,63*0,580 -0,63 0,580 -0,37
pavimento sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimento sala 02 *11,40 11,40 11,40
ingresso parte retro parete da demolire *5,20 5,20 5,20
REV2022

Sommano positivi m² 35,13
Sommano negativi m² -0,37

SOMMANO m² 34,76 7,56 262,79

83 / 100 idem c.s. ...autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
1C.01.110.0100.b INGRESSO  *5,20*6,000 5,20 6,000 31,20

REV2022

SOMMANO m² x cm 31,20 1,02 31,82

84 / 101 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.0010.c trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di

lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - bocchettoni in piombo immurati
rivestimento corpi laterali *16,45*2,000 16,45 2,000 32,90
rivestimento corpi laterali *16,70*2,000 16,70 2,000 33,40
parte bassa *4,00*5,20 4,00 5,20 20,80
REV2022

SOMMANO cad 87,10 8,23 716,83

85 / 102 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi
1C.24.770.0020 tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

protezione  *22,00*4,000 22,00 4,000 88,00
REV2022

SOMMANO m² 88,00 1,11 97,68

86 / 103 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.0150 - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;

- stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura;

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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R I P O R T O 285 4́95,17

- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto
- carteggiatura leggera  per uniformare la superficie
- 1 mano di vernice sintetica a finire

 
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
2,00*3,80*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
2,00*3,80*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
2,00*3,80*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
2,00*3,80*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
REV2022

SOMMANO m² 104,88 15,32 1́ 606,76

87 / 104 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.0450 - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;

- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
2,00*3,80*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
2,00*3,80*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
2,00*3,80*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
2,00*3,80*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
rev2022

SOMMANO m² 20,96 18,54 388,60

88 / 112 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.k pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti non pericolosi
smaltimento vecchia guaina *6,70*6,700*3,150 6,70 6,700 3,150 141,40
REV2022

SOMMANO 100 kg 141,40 18,67 2 6́39,94

89 / 113 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari,
1C.13.160.0020 costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto

di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e
TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al
fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla
bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
nuovo manto corpi accessoiri alla base della torre *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
risvolti *0,25*40,00 0,25 40,00 10,00
REV2022

SOMMANO m² 50,00 32,05 1́ 602,50

90 / 114 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.0030 solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di

ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura
composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza
al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla
bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
nuovo manto corpi accessori alla base della torre *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
risvolti *0,25*40,00 0,25 40,00 10,00
REV2022

SOMMANO m² 50,00 32,65 1́ 632,50

91 / 115 Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da
1C.13.400.0010 applicare a spatola

cella campanaria *3,80*3,600 3,80 3,600 13,68
cella campanaria *0,20*14,60 0,20 14,60 2,92
REV2022

SOMMANO m² 16,60 6,42 106,57

92 / 116 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.0020.h converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,

comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6   (peso = 5,37 kg/m²)
perimetro quota marcapiano *15,20*0,600 15,20 0,600 9,12
perimetro veletta sommitale *53,50*0,500 53,50 0,500 26,75

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 35,87 293 4́72,04
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R I P O R T O 35,87 293 4́72,04

banda del sole a protezione interna della guaina *14,80*0,800 14,80 0,800 11,84
copertura della voluta laterale alla base della torre *2,00*22,50*0,800 2,00 22,50 0,800 36,00
REV2022

SOMMANO m² 83,71 132,06 11́ 054,74

93 / 117 Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in
1C.14.250.0010.a opera, compreso assistenza muraria: - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³)

REV2022 *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00

SOMMANO kg 10,00 17,29 172,90

94 / 120 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
1C.01.050.0010.b spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e

protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con sola
rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura
rimozione orditura interna cella - visibile e deteriorata *3,80*3,500 3,80 3,500 13,30
REV2022

SOMMANO m² 13,30 12,06 160,40

95 / 125 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina.  Compresi piani di
1C.24.300.0050.b lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: - a metallo quasi bianco  grado Sa 2½ della

Svenks Standard Sis 055900
campane (raggio per sviluppo) *[3,14*2]*1,00*1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10

SOMMANO m² 47,10 18,06 850,63

96 / 126 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.)
1C.25.100.0110 mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.

campane (interno) raggio di sviluppo *[3,14*2]*1,00*1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
campane (esterno) raggio per sviluppo *[3,14*2]*1,00*1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10

SOMMANO m² 94,20 14,05 1́ 323,51

97 / 127 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura).
1C.24.300.0030 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

campane (interno) raggio per sviluppo *[3,14*2]*1,00*1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
campane (esterno) raggio per sviluppo *[3,14*2]*1,00*1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10

SOMMANO m² 94,20 3,17 298,61

98 / 133 Raschiatura di vecchie vernici  in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di
1C.24.720.0020 lavoro ed assistenze murarie.

portoni esistenti *3,00*2,00*1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
portoni esistenti *2,00*2,00*1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
REV2022

SOMMANO m² 37,50 2,79 104,63

99 / 134 Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di
1C.24.720.0010 depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

portoni esistenti *3,00*2,00*1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
portoni esistenti *2,00*2,00*1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
REV2022

SOMMANO m² 37,50 2,44 91,50

100 / 135 Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti
1C.24.730.0010 vernicianti.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

portoni esistenti *3,00*2,00*1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
portoni esistenti *2,00*2,00*1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
REV2022

SOMMANO m² 37,50 4,05 151,88

101 / 139 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
1C.08.300.0010 cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata
e bocciardata.

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 307 6́80,84
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R I P O R T O 307 6́80,84

REV2022 *20,00 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 35,41 708,20

102 / 144 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.0030.b qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,

compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio
preverniciato
fornitura e posa in opera di botola
apertura perfettamente sigillata dotata di apertura automatizzata *1,00*12,000 1,00 12,000 12,00
REV2022

SOMMANO kg 12,00 18,57 222,84

103 / 145 Kit sblocco manuale per automazione singola
1E.12.030.0080 REV2022 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,55 35,55

104 / 146 Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per anta
1E.12.010.0030.c battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m

REV2022 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 552,70 552,70

105 / 147 Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori
MU.04.210.0010. per la posa: - superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m²
b Compreso telaio di contenimento e ferramenta *60,00 60,00 60,00

REV2022

SOMMANO kg 60,00 6,26 375,60

106 / 149 Rivestimento impermeabilizzante di strutture in condotti o tombinature anche attive
1U.01.150.0030 realizzato con formulato tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa,

spessore medio di 2 mm.
Cella *14,60 14,60 14,60
Cella *14,60*0,300 14,60 0,300 4,38
REV2022

SOMMANO m² 18,98 38,51 730,92

107 / 150 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da
1C.18.350.0020 piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con

dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con
campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene
antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento
tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio
zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di
guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti
e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore
30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le
vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti ,
previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei
piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano
stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi
per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la
custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali;
le assistenze murarie.
pavimento esterno cella galleggiante in legno ricostruito, compreso profilo di borudra in
corrispondenza della botola di accesso alla cella *3,50*3,800 3,50 3,800 13,30
REV2022

SOMMANO m² 13,30 83,48 1́ 110,28

108 / 159 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.e pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Rinforzo scala *120,00 120,00 120,00
REV2022

SOMMANO 100 kg 120,00 8,10 972,00

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 312 3́88,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 312 3́88,93

109 / 163 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

presso impianto di recupero autorizzato
rinforzo solaio q.+13.97 *24,00*0,300*3,800 24,00 0,300 3,800 27,36
REV2022

SOMMANO 100 kg 27,36 17,71 484,55

110 / 168 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.a pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti.
rinforzo solaio q+17.13 *1,00*6,00*3,000*24,000 1,00 6,00 3,000 24,000 432,00
REV2022

SOMMANO kg 432,00 3,80 1́ 641,60

111 / 171 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.e pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
rinforzo solaio q.+22.05 *4,00*2,00*18,000 4,00 2,00 18,000 144,00
REV2022

SOMMANO 100 kg 144,00 8,10 1́ 166,40

112 / 172 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.0020.e copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione

dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto
della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente
terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo
specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno
essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio
con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra
secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel
prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/
montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- ganci rigidi sottotegola
ad esse in acciaio inox AISI 304
linea vita *4,00*3,000*2,000 4,00 3,000 2,000 24,00
REV2022

SOMMANO cad 24,00 58,53 1́ 404,72

113 / 173 idem c.s. ...l'assistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino Ø8
1C.11.200.0020.f mm, lungh. 600 mm, in acciaio zincato a caldo

linea vita *4,00*3,000 4,00 3,000 12,00
REV2022

SOMMANO cad 12,00 41,12 493,44

114 / 174 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto
NC.90.050.0050 a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico

Rinforzo scala *21,00*4,00*3,000*0,100 21,00 4,00 3,000 0,100 25,20
Rinforzo solaio q+13.97 *24,00*0,30 24,00 0,30 7,20
Solaio q+17.13 *6,00*3,00*0,500 6,00 3,00 0,500 9,00
Rinforzo solaio q+22.05 *4,00*2,00 4,00 2,00 8,00

Perforazion strutturali 
 
*140,00*0,001*0,140

Perforazion strutturali 

 
*140,00*0,001*0,140 140,00 0,001 0,140 0,02

SOMMANO m³ 49,42 29,78 1́ 471,73

115 / 175 Barriera di pulizia in filo continuo di nylon ad alto drenaggio, antistatico in teli da 85/ 130/
1C.18.650.0080 200 cm, peso totale non inferiore a 3700 gr/m², peso del pelo non inferiore a 900  gr/m²,

rovescio in PVC impermeabile, spessore totale 0,9 mm; in opera, comprese assistenze
murarie.
ingressi *1,20*0,100 1,20 0,100 0,12
ingressi *1,20*0,100 1,20 0,100 0,12
ingressi *1,80*0,100 1,80 0,100 0,18

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 0,42 319 0́51,37
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R I P O R T O 0,42 319 0́51,37

REV2022

SOMMANO m² 0,42 96,34 40,46

116 / 178 Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline,
MC.14.050.0010.e lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in: - lastra di rame - spess. 0,6-

0,8 mm
rifacimento di perimetro e protezione *4,00*0,800*2,700 4,00 0,800 2,700 8,64
rifacimento di perimetro e protezione *2,40*0,600*2,700 2,40 0,600 2,700 3,89
rifacimento di perimetro e protezione *3,20*0,600*2,700 3,20 0,600 2,700 5,18
rifacimento di perimetro e protezione *3,20*0,600*2,700 3,20 0,600 2,700 5,18
REV2022

SOMMANO kg 22,89 19,37 443,38

117 / 189 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.0030.a qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,

compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
Fornitura e posa in opera di rampa di accesso in lamiera metallica. Fornitura e posa in
opera di rampa di accesso in lamiera metallica stirata e bugnata, antiscivolo, compreso di
sottostruttura metallica di supporto in tubolare. abbattimento barriere architettoniche
accessibilità *60,00 60,00 60,00
REV2022

SOMMANO kg 60,00 8,18 490,80

118 / 190 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante
1C.24.050.0020 idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di

carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e
le assistenze murarie.
pulizia finale *100,00 100,00 100,00
REV2022

SOMMANO m² 100,00 16,92 1́ 692,00

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2  (Cat 8)

119 / 15 Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o
1C.04.820.0010.a gesso, mediante fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta

premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a base
cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2,
spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale
“armato” (FRCM).
Sono compresi:
- la livellazione delle superfici;
- la fornitura e la posa in opera del primo strato di malta;
- la fornitura e posa in opera di rete in materiale composito;
- la fornitura e posa in opera del secondo strato di malta;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluse le sarciture delle lesioni.- rete in fibra di basalto, grammatura 250 g/mq, maglia 6
x 6 mm, modulo elastico 89 GPa, resistenza a trazione 60 kN/m
ripristino del foro di passaggio scala risalita dal piano terra fino al primo orizzontamento -
demolizione, ricostruzione, profilatura, riquadratura pronta per la messa in posa di nuovo
lucernario. *8,50 8,50 8,50
REV2022

SOMMANO m² 8,50 118,31 1́ 005,64

Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera
 
grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C25/30 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento,  la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: -

 
altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 75 mm

120 / 72 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera
 
grecata di acciaio zincato 

1C.05.300.0010.f collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. 
Compreso il calcestruzzo con C25/30 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per 
la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali 
casserature a completamento,  la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per 
l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete 
elettrosaldata: -

 
altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 75 mm

Solaio q+22.05
 
*15,00

Solaio q+22.05

 
*15,00 15,00

SOMMANO m² 15,00 71,04 1́ 065,60

121 / 73 Demolizione totale o parziale di solaio  in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito
1C.01.050.0020 da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in

calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 323 7́89,25
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R I P O R T O 323 7́89,25

profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
15,00 15,00

SOMMANO m² 15,00 31,19 467,85

Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C25/30

122 / 74 Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in 
1C.05.350.0010 calcestruzzo C25/30

Solaio q+220.05
 
*1,000*15,000

Solaio q+220.05

 
*1,000*15,000 1,000 15,000 15,00

SOMMANO m² x cm 15,00 1,93 28,95

Riempimento fori con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
 
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti.Compresa la mano d'opera necessaria ed ogni altro onere per completare la lavorazione a regola d'arte.

123 / 97 Riempimento fori con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura 
NP 01 secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria 

di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 
330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la 
Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del 
sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure 
secondo la Linea Guida ETAG 001 -

 
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e 

EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà 
iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di 
lavorabilità massimi di 13 minuti.
Compresa la mano d'opera necessaria ed ogni altro onere per completare la lavorazione a 
regola d'arte.
32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 16,00 512,00

124 / 105 Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm
MC.02.030.0010 nuovo solao legno piano oroglogio *2,40*3,450*0,040 2,40 3,450 0,040 0,33

integrazione solaio privo di assito *2,40*3,450*0,040 2,40 3,450 0,040 0,33
REV2022

SOMMANO m³ 0,66 543,95 359,01

125 / 106 Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 15,5 mm
MC.02.050.0020.c 2,40*3,450 2,40 3,450 8,28

2,40*3,450 2,40 3,450 8,28
REV2022

SOMMANO m² 16,56 23,71 392,64

126 / 107 Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con
1C.11.010.0010.a interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti,

incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle
teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione.
Eseguita con: - travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname
integrazione solaio privo di due travi *2,00*5,00*0,300*0,300 2,00 5,00 0,300 0,300 0,90
solaio orologio *3,00*5,00*0,300*0,300 3,00 5,00 0,300 0,300 1,35
REV2022

SOMMANO m³ 2,25 1́ 291,71 2 9́06,35

127 / 108 Fornitura e posa di scale interne: Realizzazione i scale interne a collegamento dei vari
NP 13 piani; nel prezzo è compreso e compensato la fornitura ed il montaggio di scale in legno di

castagno spazzola ... sollevamento, il calo e trasporto a deposito del materiale al termine
dei lavori.
livello 1/2 - integrazione parti mancanti *12,00*0,60*0,300 12,00 0,60 0,300 2,16
livello 2/3 - integrazione parti mancanti *14,00*0,60*0,200 14,00 0,60 0,200 1,68
livello 3/4 - integrazione parti mancanti *9,00*0,60*0,300 9,00 0,60 0,300 1,62
livello 4/5 - integrazione parti mancanti *7,00*0,60*0,300 7,00 0,60 0,300 1,26
preventivazione tecnico specializzato legno
RESTAURO

SOMMANO ml 6,72 407,53 2 7́38,60

128 / 110 Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, eseguita attraverso integrazione
1C.25.200.0430 con materiali analoghi a quelli originari; compresi gli oneri relativi alla fornitura del

materiale da integrare
parti ricostruzione parapetto cella *54,00*0,300 54,00 0,300 16,20
REV2022

SOMMANO m³ 16,20 390,18 6 3́20,92

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 337 5́15,57
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R I P O R T O 337 5́15,57

129 / 111 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
1C.04.800.0035.b tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con

applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass
Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.)
all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del 29/05/
2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria,
l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2 lati,
sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico,
la fornitura e posa della rete, della malta  premiscelata  in  polvere  per  intonaci
traspiranti  e  da  muratura,  a  base  di  calce  idraulica naturale ed  Eco-Pozzolana, sabbie
naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.:- rete in fibra di vetro A.R.
contenuto di ossido di zirconio =16 %, maglia 40 x 40 mm, modulo elastico 33 Gpa,
resistenza a trazione singola barra 2,25 Kn
muratura da consolidare *2,600 2,600 2,60
muratura da consolidare *2,600 2,600 2,60
muratura da consolidare *4,00*2,500 4,00 2,500 10,00
REV2022

SOMMANO m² 15,20 121,13 1́ 841,18

130 / 121 Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti, chiodature,
1C.04.460.0040 saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera comprese assistenze

murarie alla posa, esclusi ponteggi.
staffe metalliche per fissaggio cosciali rampe della scala
per ancoraggio travi nuovi supporti dedicati ad impiantistica esterna/interna (vedi
indicazioni ufficio tecnico) *32,00 32,00 32,00
Wi-Fi nuovi supporti dedicati impiantistica *4,00 4,00 4,00
Wi-Fi nuovi supporti dedicati impiantistica *4,00 4,00 4,00
REV2022

SOMMANO kg 40,00 8,93 357,20

131 / 122 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.0030.c qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,

compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox
AISI 304
Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *6,00*6,00*3,600*1,200 6,00 6,00 3,600 1,200 155,52
Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *2,00*3,600*1,200 2,00 3,600 1,200 8,64
Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *8,00*1,200 8,00 1,200 9,60
Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *4,00*1,200 4,00 1,200 4,80
REV2022

SOMMANO kg 178,56 21,67 3 8́69,40

132 / 124 idem c.s. ...- in ferro
1C.22.080.0030.a Fornitura e posa in opera di zanche metalliche zincate a freddo per ancoraggio perimetrali

impalcati in legno.  *6,00*8,000*20,000 6,00 8,000 20,000 960,00
REV2022

SOMMANO kg 960,00 8,18 7 8́52,80

133 / 131 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in
1C.22.080.0100 alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con

rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie
goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti
disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana
.Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera,
le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.
REV2022 *[43+46+8+4,5+4,5] 106,00 106,00

SOMMANO m 106,00 54,91 5 8́20,46

134 / 132 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri,
1C.22.040.0020.b piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo

scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale

Parapetto per ringhiere scale come da schema grafico
 
*28,70*35,000

Parapetto per ringhiere scale come da schema grafico

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 357 2́56,61
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R I P O R T O 357 2́56,61

 
*28,70*35,000 28,70 35,000 1́ 004,50

SOMMANO kg 1́ 004,50 8,80 8 8́39,60

135 / 141 Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto,
1C.08.300.0030 spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo,

per livellamento di piani.
torre civica ingresso PT *20,00 20,00 20,00
REV2022

SOMMANO m² 20,00 13,68 273,60

136 / 142 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/
1C.08.300.0050 m².

REV2022 *20,00 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 1,95 39,00

137 / 151 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
1C.01.050.0010.a spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e

protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura
parti elementi scala *21,00*0,80 21,00 0,80 16,80
REV2022

SOMMANO m² 16,80 18,45 309,96

138 / 152 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.0010.a rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio

del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm
rampa 1 *3,00*1,50*62,840 3,00 1,50 62,840 282,78
rampa 2 *3,00*5,73*46,320 3,00 5,73 46,320 796,24
rampa 3 *2,00*1,25*62,840 2,00 1,25 62,840 157,10
rampa 4 *3,00*1,25*62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rampa 5 *3,00*1,25*62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rampa 6 *3,00*1,25*62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rampa 7 *3,00*1,25*62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rinforzo scala
carter di distribuzione verticale ai piani fino all'ultimo per la realizzazione di passaggio
impianti ed illuminazione  *21,00*1,00*0,100*62,840 21,00 1,00 0,100 62,840 131,96
distribuzione laterale al piano - carter *2,00*3,50*0,800*62,840 2,00 3,50 0,800 62,840 351,90
rinforzo solaio q+22.05
travi principali *4,00*4,20*28,320 4,00 4,20 28,320 475,78
travi principali *1,00*1,75*28,320 1,00 1,75 28,320 49,56
collegamenti solaio/muratura *12,00*18,580 12,00 18,580 222,96
Rinforzo solaio q+17.13
travi principali *3,00*4,20*48,560 3,00 4,20 48,560 611,86
collegamenti solaio/muratura *9,00*19,080 9,00 19,080 171,72

SOMMANO kg 4 1́94,46 5,05 21́ 182,02

139 / 153 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature,
1C.01.040.0010.d fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con

l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la
pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con
volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³
fori per alloggio putrelle q+22.05 *8,00*3,50*2,000*2,000 8,00 3,50 2,000 2,000 112,00
fori per alloggio putrelle q+17.13 *6,00*3,50*3,000*2,000 6,00 3,50 3,000 2,000 126,00
fori per alloggio putrelle q+13.97 *6,00*3,50*2,000*2,000 6,00 3,50 2,000 2,000 84,00
fori per alloggio putrelle (scale) *17,00*3,50*3,000*2,500 17,00 3,50 3,000 2,500 446,25
fori per alloggio putrelle (scale) *4,00*3,50*2,000*2,000 4,00 3,50 2,000 2,000 56,00

SOMMANO dm³ 824,25 6,58 5 4́23,57

140 / 154 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.0010.c rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio

del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
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R I P O R T O 393 3́24,36

piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

IPE180 (Q+22.05)
 
*1,20*[4*4,20]*18,800

IPE180 (Q+22.05)

 
*1,20*[4*4,20]*18,800 1,20 16,80 18,800 379,01

1,20*[1*1,8]*18,800 1,20 1,80 18,800 40,61

L 50x100x8 (Q+22.05)
 
*1,20*11,50*8,990

L 50x100x8 (Q+22.05)

 
*1,20*11,50*8,990 1,20 11,50 8,990 124,06

HEA (Q+17.13)
 
*1,20*12,60*30,400

HEA (Q+17.13)

 
*1,20*12,60*30,400 1,20 12,60 30,400 459,65

IPE 180  (Q+13.97)
 
*1,20*14,10*18,800

IPE 180  (Q+13.97)

 
*1,20*14,10*18,800 1,20 14,10 18,800 318,10

HEA 160  (scala)
 
*1,20*25,50*30,400

HEA 160  (scala)

 
*1,20*25,50*30,400 1,20 25,50 30,400 930,24

IPE 180  (scala)
 
*1,20*11,40*18,800

IPE 180  (scala)

 
*1,20*11,40*18,800 1,20 11,40 18,800 257,18

HEA 120  (scala)
 
*1,20*1,50*19,900

HEA 120  (scala)

 
*1,20*1,50*19,900 1,20 1,50 19,900 35,82

SOMMANO kg 2 5́44,67 4,69 11́ 934,50

141 / 155 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
1C.04.450.0010.a Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
armatura solaio *[7*2]*2,00*0,395 14,00 2,00 0,395 11,06
[8*2]*3,90*0,395 16,00 3,90 0,395 24,65
10,00*2,30*0,395 10,00 2,30 0,395 9,09
10,00*3,95*0,395 10,00 3,95 0,395 15,60
spezzoni *32,00*0,80*0,888 32,00 0,80 0,888 22,73

SOMMANO kg 83,13 2,24 186,21

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
 
betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi,  per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

142 / 156 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina 
1C.04.600.0010.b epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto 

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -

 
betoncino fluido 

antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi,  per ancoraggio 
di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

Fori per alloggio putrelle (Q+22.05)
 
*140,00

Fori per alloggio putrelle (Q+22.05)

 
*140,00 140,00

Fori per alloggio putrelle (Q+17.13)
 
*157,40

Fori per alloggio putrelle (Q+17.13)

 
*157,40 157,40

Fori per alloggio putrelle (Q+13.97)
 
*105,00

Fori per alloggio putrelle (Q+13.97)

 
*105,00 105,00

Fori per alloggio putrelle (scala)
 
*605,50

Fori per alloggio putrelle (scala)

 
*605,50 605,50

SOMMANO dm³ 1́ 007,90 4,16 4 1́92,86

Ripristino della portanza di solai piani con struttura in legno, mediante fornitura e posa in opera di tavolato in legno di castagno dello spessore di 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura.Nella voce si intende ricompresa sia l'esecuzione di nuovo tavolato che l'eventuale integrazione a tavolato preesistente.

143 / 157 Ripristino della portanza di solai piani con struttura in legno, mediante fornitura e posa in 
NP 02 opera di tavolato in legno di castagno dello spessore di 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, 
DA9517258b comprese battentatura e piallatura.

Nella voce si intende ricompresa sia l'esecuzione di nuovo tavolato che l'eventuale 
integrazione a tavolato preesistente.

Solaio q+17.13
 
*15,00

Solaio q+17.13

 
*15,00 15,00

Solaio q+13.97
 
*21,00

Solaio q+13.97

 
*21,00 21,00

SOMMANO mq 36,00 53,58 1́ 928,88

144 / 158 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite
1C.04.700.0160 con malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di

malta cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per uno
spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici. Esclusi:
ponteggi.
rinforzo scala *21,00*4,00*3,000 21,00 4,00 3,000 252,00
REV2022

SOMMANO m² 252,00 13,16 3 3́16,32

145 / 160 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime
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R I P O R T O 414 8́83,13

1C.04.700.0115 prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosità di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo
trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia  anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede
opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature
di contrasto. Per spessori superiori è possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovrà essere
miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro
plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): = 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (µm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8) (mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 µm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 µm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 µm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 µm: fR4 5,8
rinforzo solaio q.+13.97 *8,00*0,50*0,030 8,00 0,50 0,030 0,12
REV2022

SOMMANO m³ 0,12 5 6́38,59 676,63

146 / 161 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
1C.01.040.0100.a attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura,

per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
rinforzo solaio q.+13.97 *24,00 24,00
REV2022

SOMMANO m 24,00 26,08 625,92

147 / 162 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm 2,5 / 3,00 cm, lavorato a fili
NP 19 paralleli, fornito e posto in opera compresa piallatura, battentatura e opportuna chiodatura.

rinforzo solaio q.+13.97 *2,00*10,500 2,00 10,500 21,00
cella *3,50*3,800 3,50 3,800 13,30
rinforzo solaio q+17.13 (integrazione esistente) *1,00*9,550 1,00 9,550 9,55

SOMMANO mq 43,85 77,30 3 3́89,61

148 / 164 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
1C.01.050.0010.a spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e

protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura
rinforzo solaio q.+13.97 *24,00 24,00 24,00
REV2022

SOMMANO m² 24,00 18,45 442,80

149 / 165 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime
1C.04.700.0115 prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.
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R I P O R T O 420 0́18,09

L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosità di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo
trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia  anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede
opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature
di contrasto. Per spessori superiori è possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovrà essere
miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro
plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): = 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (µm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8) (mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 µm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 µm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 µm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 µm: fR4 5,8
rinforzo solaio q.+17.13 *6,00*0,40*3,000*0,030 6,00 0,40 3,000 0,030 0,22
REV2022

SOMMANO m³ 0,22 5 6́38,59 1́ 240,49

150 / 166 Demolizione totale o parziale di solaio  in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito
1C.01.050.0020 da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in

calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei
profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Solaio q+22.05
 
*15,00

Solaio q+22.05

 
*15,00 15,00 15,00

SOMMANO m² 15,00 31,19 467,85

151 / 167 Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.0110.a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture,

legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
rinforzo solaio q.+17.13 *20,00 20,00
REV2022
rinforzo solaio *32,00*0,800 32,00 0,800 25,60
REV2022

SOMMANO m 45,60 32,95 1́ 502,52

152 / 169 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
1C.01.050.0010.a spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e

protezione; il carico e  trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura
rinforzo solaio q.+22.05 *15,00 15,00
REV2022

SOMMANO m² 15,00 18,45 276,75

153 / 170 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime
1C.04.700.0115 prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.
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L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosità di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo
trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia  anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede
opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature
di contrasto. Per spessori superiori è possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovrà essere
miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro
plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): = 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (µm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8) (mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 µm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 µm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 µm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 µm: fR4 5,8
REV2022 *8,00*4,00*0,300*0,025 8,00 4,00 0,300 0,025 0,24

SOMMANO m³ 0,24 5 6́38,59 1́ 353,26

INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2  (Cat 9)

154 / 128 Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore: - 12 mm (± 0,3)
1C.23.175.0020.e nuovo serramento a finestra esistente *1,20*4,500 1,20 4,500 5,40

nuovo serramento interno/vetrina allestimento *0,80*1,800 0,80 1,800 1,44
nuovo serramento interno/vetrina allestimento *1,20*1,500 1,20 1,500 1,80
nuovo serramento interno/vetrina allestimento *0,60*1,200 0,60 1,200 0,72
REV2022

SOMMANO m² 9,36 169,04 1́ 582,21

155 / 129 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e dimensione,
1C.22.150.0010.b ad una o più ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate. Compresa la

posa, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni,  il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri: - con profilati in ferro-
finestra; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta
condensa,  mano di antiruggine  (peso medio indicativo 16 kg/m²)
nuovo serramento a finestra esitente *1,20*4,500*32,000 1,20 4,500 32,000 172,80
nuovo serramento a finestra esitente *0,80*1,800*32,000 0,80 1,800 32,000 46,08
nuovo serramento a finestra esitente *1,20*1,500*32,000 1,20 1,500 32,000 57,60
nuovo serramento a finestra esitente *0,60*1,200*32,000 0,60 1,200 32,000 23,04
REV2022

SOMMANO kg 299,52 9,08 2 7́19,64

156 / 130 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con
1C.23.190.0010.a distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata

alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata
isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali
necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
nuovo serramento a finestra esistente *1,20*4,500 1,20 4,500 5,40
REV2022
0,80*1,800 0,80 1,800 1,44
1,20*1,500 1,20 1,500 1,80
0,60*1,200 0,60 1,200 0,72

SOMMANO m² 9,36 35,75 334,62
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157 / 136 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone
1C.24.200.0030.a stuccate.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di

resine in dispersione acquosa
REV2022 *3,00*2,00*1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
REV2022 *2,00*2,00*1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00

SOMMANO m² 37,50 3,47 130,13

158 / 137 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di
1C.24.200.0010 superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano  (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/

m² per mano).  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
REV2022 *3,00*2,00*1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
REV2022 *2,00*2,00*1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00

SOMMANO m² 37,50 3,76 141,00

159 / 138 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.0010 lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,

saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
sistemazioen portoncino esistente con nuova ferramenti, chiusura  *54,00 54,00 54,00
sistemazioen portoncino esistente con nuova ferramenti, chiusura  *26,00*2,000 26,00 2,000 52,00
REV2022

SOMMANO kg 106,00 6,46 684,76

160 / 143 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.0030.a qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,

compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
Fornitura e posa in opera di scale in ferro zincato a caldo realizzate come da disegno
esecutivo, con carter amovibile in lamiera zincata forata delle dimensioni in cm 45x200 di
protezione della salita compreso piastre per il fissaggio a muro con tasselli torre civica. *
480,00 480,00 480,00
scale tipo 'a chiocciola' per superare un interpiano fino alla quota della cella, corredata da
verifica strutturale collaudata in opera e fissata all'intervento di consoldiamento
REV2022

SOMMANO kg 480,00 8,18 3 9́26,40

161 / 148 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina.  Compresi piani di
1C.24.300.0050.a lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: - commerciale grado Sa 2 della Svenks

Standard Sis 055900
restauro campane - solo pulitura - a cura maestranza abilitata. Le campane sono in
gestione della parrocchia. *5,00*2,50*2,000*3,000 5,00 2,50 2,000 3,000 75,00
REV2022 *1,00*2,50*2,000 1,00 2,50 2,000 5,00

SOMMANO m² 80,00 12,90 1́ 032,00

162 / 176 Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a
1C.18.650.0100.b superfici piane; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 50

sicurezza *1,00*32,000 1,00 32,000 32,00
REV2022

SOMMANO m 32,00 11,92 381,44

163 / 177 Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera
1C.18.650.0120.a compresa assistenza muraria, del tipo: - piattina da mm 40x3

REV2022 *6,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 36,28 217,68

164 / 179 Fornitura e posa di elementi segnaletici ed informativi in alluminio con verniciatura simil
NP 20 cor-ten.Totem e targhe informative di varie misure realizzate in alluminio effetto cor-ten.

interni *10,00 10,00
perimetro ultimo piano *4,00 4,00
perimetro ultimo piano *4,50 4,50
ALLESTIMENTO

SOMMANO cadauno 18,50 342,69 6 3́39,77

165 / 180 Realizzazione di struttura-insegna verticale in corten bifacciale e pannelli informativi in
NP 21 dibond comprensivo di fornitura e posa di piastra di appoggio in acciaio Fe 430, spessore

10
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mm.
3,00 3,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO cadauno 3,00 951,62 2 8́54,86

166 / 181 Intervento di valorizzazione dell'orologio esistente: intervento di bloccaggio della
NP 22 ossidazione, realizzazione di teca di costudia e allestimento di valorizzazione museale.

1,00 1,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo 1,00 2 6́52,17 2 6́52,17

167 / 182 Realizzazione di mensola di supporto per esposizione, in ferro COR-TEN. Teca n.1 -
NP 23 Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti, realizzata a misura , con le seguenti

caratteristiche:
a) scheletro interno strutturale realizzato con ferro tubolare a sezione quadra, composto a
misura secondo il disegno di ciascuna teca , dim min cm 2*2 (da dimensionare in
funzione dei carichi). La struttura dovrà essere dotata di
piedini regolabili dispositi con interasse max di cm 150 per la lunghezza del contenitore
espositivo.
b) pannelli di tamponamento frontale, laterali e top superiore, realizzati in mdf spess.
mm19, compreso ogni onere relativo al taglio e alla sagomatura dei pannelli per
l'alloggiamento delle vetrine contenitore, compresi anche gli ancoraggi a clip per il
fissaggio degli elementi di
superficie allo scheletro strutturale. Assemblaggio dei pannlli con taglio a 45° compreso
piatto di congiunzione larg. cm 3 spess. mm4 . Scuretto alla base di cm 1,5
c) superficie di finitura da accoppiare ai pannelli in mdf realizzata con laminato resistente
agli urti, ai graffi al calore e antimpronta tipo Polaris di Abet, full color spessore mm 1,2.
La superficie del top delle teche e del frontale dovrà essere
continua senza tagli di congiunzione tra le lastre . Si intende ricompensato nel prezzo
anche ogni onere relativo al taglio di precisione delle lastre di tamponamento per
l'inserimento dei contenitori a vetrina nonché il fissaggio a
scomparsa delle lastre . Qualora nella base della vetrina siano previsti vani per
alloggiamento reperti che non necessitano di contenitore vetrina, si devono intendere
ricompresi nel prezzo anche i pannelli in mdf accoppiati al
laminato, necessari per rivestire tutte le 4 facce del foro
d) fornitura e posa di teca contenitore in cemento decorativo (tipo CREA) , colore e
texture superficiale a scelta della DL, realizzato in pezzo unico fuori opera, o di materiale
di pari qualità e resa, completo di predisposizione di fori e passaggi per il successivo
alloggiamento di cerniere per i cristalli apribili, di serrature e di illuminazione interna.
e) vetrina realizzata con cristallo extrachiaro
stratificato antisfondamento e antiriflesso, formato da due lastre 4+4mm temprate,
compresa ferramenta completa per la movimentazione delle ante apribili e serrature. Le
lastre dovranno avere taglio a 45° in battuta. Le vetrine dovranno garantire meccanismi di
semplice manovrabilità e manutenibilità f) è da comprendersi nella fornitura
l’ingegnerizzazione del dispositivo di
allestimento, la relazione di calcolo e la verifica strutturale redatta a cura di tecnico
abilitato per la relativa approvazione prima della realizzazione dei manufatti completi. Il
prezzo comprende inoltre ogni onere relativo alla verifica preliminare delle misure
esecutive, al trasporto e all'assemblaggio delle vetrine al fine di dare il manufatto completo
in ogni sua parte realizzato a perfetta regola d'arte. misure 180*90 h85/100 *1,00
1,00 1,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo 1,00 4 3́33,36 4 3́33,36

168 / 183 Realizzazione di mensola di supporto per esposizione, in ferro COR-TEN. Teca n.2 - -
NP 24 Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti, realizzata a misura , con le seguenti

caratteristiche:
a) scheletro interno strutturale realizzato con ferro tubolare a sezione quadra, composto a
misura secondo il disegno di ciascuna teca , dim min cm 2*2 (da dimensionare in
funzione dei carichi). La struttura dovrà essere dotata di
piedini regolabili dispositi con interasse max di cm 150 per la lunghezza del contenitore
espositivo
b) pannelli di tamponamento frontale, laterali e top superiore, realizzati in mdf spess.
mm19, compreso ogni onere relativo al taglio e alla sagomatura dei pannelli per
l'alloggiamento delle
vetrine contenitore, compresi anche gli ancoraggi a clip per il fissaggio degli elementi di
superficie allo scheletro strutturale. Assemblaggio dei pannlli con taglio a 45° compreso
piatto di congiunzione larg. cm 3 spess. mm4 . Scuretto alla base di cm 1,5
c) superficie di finitura da accoppiare ai pannelli in mdf realizzata con laminato resistente
agli urti, ai graffi al calore e antimpronta tipo Polaris di Abet, full color spessore mm 1,2.
La superficie
del top delle teche e del frontale dovrà essere continua senza tagli di congiunzione tra le
lastre . Si intende ricompensato nel prezzo anche ogni onere relativo al taglio di precisione
delle lastre di tamponamento per l'inserimento dei contenitori a vetrina nonché il fissaggio
a scomparsa delle lastre . Qualora nella base della vetrina siano previsti vani per
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alloggiamento reperti che non necessitano di contenitore vetrina, si devono intendere
ricompresi nel prezzo anche i pannelli in mdf accoppiati al laminato, necessari per
rivestire tutte le 4 facce del foro
d) fornitura e posa di teca contenitore in cemento decorativo (tipo CREA) , colore e
texture superficiale a scelta della DL, realizzato in pezzo unico fuori opera, o di materiale
di pari qualità e resa, completo di predisposizione di fori e passaggi per il successivo
alloggiamento di cerniere per i cristalli apribili, di serrature e di illuminazione interna.
e) vetrina realizzata con cristallo extrachiaro stratificato antisfondamento e antiriflesso,
formato da due lastre 4+4mm temprate, compresa ferramenta completa per la
movimentazione delle ante apribili e serrature. Le lastre dovranno avere taglio a 45° in
battuta. Le vetrine dovranno garantire meccanismi di semplice manovrabilità e
manutenibilità f) è da comprendersi nella fornitura l’ingegnerizzazione del dispositivo di
allestimento, la relazione di calcolo e la verifica strutturale redatta a cura di tecnico
abilitato per la relativa approvazione prima della realizzazione dei manufatti completi. Il
prezzo comprende inoltre ogni onere relativo alla verifica preliminare delle misure
esecutive, al trasporto e all'assemblaggio delle vetrine al fine di dare il manufatto completo
in ogni sua parte realizzato a perfetta regola d'arte. Dimensioni 320*45 sp.45 - da parte a
parte come un tavolo *1,00
1,00 1,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo 1,00 2 3́29,66 2 3́29,66

169 / 184 Fornitura e posa di libreria/contenitore modulare tipo USM Haller, sistema componibile
NP 10 realizzato con tubi in acciaio e sfere in ottone, con finitura cromata brillante. Pannelli di

rivestimento in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, dim cm 225 x 37 x h.74, dotata di
tre scomparti chiusi con anta ribalta e serratura, colore dei pannelli a scelta della DL.
1,00 1,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 538,37 1́ 538,37

170 / 185 Fornitura e posa di stampa a piena parete con tecnica tattoo wall/floor graphic , compresi
NP 16 gli oneri per la grafica e l'elaborazione dei files digitali necessari (misure indicative).

realizzazione di stampa personalizzata *1,00
4,00 4,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO cadauno 4,00 536,38 2 1́45,52

171 / 186 Fornitura e posa di pannellini per didascalie da apporre all'interno delle vetrine o in
NP 17 appoggio in esterno, realizzati in mdf laccato opaco, colore a campione diverso per

ciascuna sezione del museo. Laghezza standard del pannello cm 20
spessore mm 5. Ogni onere per grafica e stampa incluso, così come per il fissaggio al
supporto.
ALLESTIMENTO *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 484,56 484,56

172 / 187 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o
1C.09.500.0010.d tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000

n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN
3-7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo
valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: -  6 Kg, classe di fuoco 34A
233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete
sala 01 *1,00 1,00
sala 02 *1,00 1,00
Torre civicas *4,00 4,00
REV2022

SOMMANO cad 6,00 49,16 294,96

173 / 188 Installazione di monitoraggio strutturale: rete di sensori in grado di monitorare qualunque
NP 18 infrastruttura da remoto, posizionando i dispositivi in punti specifici, ottenendo un

controllo 24 ore su 24 sullo stato di salute della struttura. L’obiettivo è essere in grado di
monitorare qualunque costruzione con grande facilità di installazione, con un sistema
wireless a basso consumo interamente alimentato a batteria. Le principali caratteristiche
della soluzione sono:
· Sensori per misurare tutti i parametri strutturali
· Alta accuratezza
· Trasmissione wireless
· Dispositivi a batteria, a lunga durata, nessun cablaggio
· Capacità di osservare e capire lo stato dell’edificio nel tempo 1,00
Preventivo specialistico *1,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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SOMMANO a corpo 1,00 4 1́41,02 4 1́41,02

APPRONTAMENTO DI CANTIERE - OG01  (Cat 10)

174 / 1 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0100.a facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di

raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio
di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio
REV2022 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37

175 / 2 idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0100.b REV2022 *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 113,38 566,90

176 / 3 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad
NC.10.450.0050.c appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m;

compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80
REV2022 *80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 8,70 696,00

177 / 4 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30
1E.03.070.0010.a con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il

fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,
accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del tipo: - 600x600 mm
sostituzione QE *1,00 1,00
REV2022

SOMMANO cad 1,00 264,88 264,88

178 / 66 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia
NC.10.100.0020.c elettrica: - motore 4 HP

REV2022 *180,00 180,00

SOMMANO ora 180,00 41,06 7 3́90,80

179 / 67 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti
NC.10.350.0015.a modulari con rosette a più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la

messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e
i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
40,00*4,500 40,00 4,500 180,00
24,00*33,000 24,00 33,000 792,00
REV2022

SOMMANO m² 972,00 12,49 12 1́40,28

180 / 68 idem c.s. ...paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0015.b 3,00*40,00*4,500 3,00 40,00 4,500 540,00

3,00*24,00*33,000 3,00 24,00 33,000 2 3́76,00
REV2022

SOMMANO m² 2 9́16,00 2,39 6 9́69,24

181 / 69 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0050.a elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro occorre,

l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
REV2022 *2,00*26,00*10,000 2,00 26,00 10,000 520,00

SOMMANO m² 520,00 7,94 4 1́28,80

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 495 4́44,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495 4́44,36

182 / 70 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0050.b elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,

l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
3,00*26,00*2,000*10,000 3,00 26,00 2,000 10,000 1́ 560,00
REV2022

SOMMANO m² 1́ 560,00 1,19 1́ 856,40

183 / 71 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0040.a metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e

smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
40,00*1,000*1,500 40,00 1,000 1,500 60,00
24,00*10,000*1,500 24,00 10,000 1,500 360,00
REV2022

SOMMANO m² 420,00 5,68 2 3́85,60

184 / 75 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0060 fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

REV2022 *24,00*33,000 24,00 33,000 792,00

SOMMANO m² 792,00 2,53 2 0́03,76

185 / 76 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in
NC.10.500.0020 legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori,

la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
puntellatura ultimo solaio in c.a. *2,70*2,600 2,70 2,600 7,02
REV2022

SOMMANO m² 7,02 51,61 362,30

186 / 118 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg
NC.10.200.0050.b 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 35 m

REV2022 *2,00 2,00 2,00

SOMMANO giorno 2,00 876,08 1́ 752,16

187 / 123 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t
NC.10.050.0020.a REV2022 *32,00 32,00 32,00

REV2022 *16,00 16,00 16,00

SOMMANO ora 48,00 59,68 2 8́64,64

INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2-A  (Cat 11)

188 / 14 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.)
1C.25.100.0110 mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.

piani interni *4,00*3,50*3,800 4,00 3,50 3,800 53,20
piano primo di calpestio interno *14,60*5,000 14,60 5,000 73,00
pareti zona intermedia *14,60*5,000 14,60 5,000 73,00
REV2022

SOMMANO m² 199,20 14,05 2 7́98,76

189 / 16 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici  superficiali mediante trattamento con
1C.25.100.0370 impacco di biocida

REV2022 *25,76*1,500 25,76 1,500 38,64
34,40*1,200 34,40 1,200 41,28
35,40*1,200 35,40 1,200 42,48

SOMMANO m² 122,40 35,07 4 2́92,57

190 / 83 Intervento di campionatura pitture murali, scialbature, velature - relazione tecnica
NP 08 specialistica a firma restauratore abilitato per settore competenza.

riproposizione facciate esterne *5,00 5,00
sagramatura / integrazioni facciate interne *4,00 4,00
RESTAURATORE

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 9,00 513 7́60,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 513 7́60,55

SOMMANO cadauno 9,00 77,64 698,76

Parziale LAVORI A CORPO euro 514 4́59,31

T O T A L E   euro 514 4́59,31
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COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
 001 9 0́71,94 1,763
 002 4 5́79,76 0,890
 003 52 5́60,14 10,217
 004 186 7́89,65 36,308
 005 1́ 559,84 0,303
 006 67 1́56,68 13,054
 007 0,00 0,000
 008 103 1́40,95 20,048
 009 38 2́64,13 7,438
 010 43 5́46,13 8,464
 011

RELAZIONI SPECIALISTICHE- OS2-A 
INDAGINI DIAGNOSTICHE - OS2-A 
PIETRA - GRANIGLIA - OG2
INTONACI E FINITURE - OG2
DIPINTI MURALI - OS2-A
OPERE EDILI - OG01
OPERE ILLUMINOTECNICHE - OS30 
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 
INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2 
APPRONTAMENTO DI CANTIERE - OG01 
INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2-A 7 7́90,09 1,514

Totale CATEGORIE euro 514 4́59,31 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 514 4́59,31 100,000

C:002 A CORPO euro 514 4́59,31 100,000

C:002.001 9 0́71,94 1,763
C:002.002 4 5́79,76 0,890
C:002.003 52 5́60,14 10,217
C:002.004 186 7́89,65 36,308
C:002.005 1́ 559,84 0,303
C:002.006 67 1́56,68 13,054
C:002.008 103 1́40,95 20,048
C:002.009 38 2́64,13 7,438
C:002.010 43 5́46,13 8,464
C:002.011

 RELAZIONI SPECIALISTICHE- OS2-A euro  
INDAGINI DIAGNOSTICHE - OS2-A euro        
PIETRA - GRANIGLIA - OG2 euro   
INTONACI E FINITURE - OG2 euro
DIPINTI MURALI - OS2-A euro
OPERE EDILI - OG01 euro   
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 euro   
INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2 euro   
APPRONTAMENTO DI CANTIERE - OG01 euro   
INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2-A euro 7 7́90,09 1,514

TOTALE  euro 514 4́59,31 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 



M A T E R I A L E

Intonaco di calce

Travetti in legno

Controsoffittatura

Volta

RINZAFFO Strollato in intonaco base cementizia

Muratura in foratoni anni '70

Pavimentazione in gres ceramicato

Muratura originale faccia a vista (prospetto)

MarmoMuratura originale in laterizio

Muratura in semipieni 11.5x5.5 cm

Legno

Ferro

Pilastri parameno

Coppi

Battuto di cemento

Pietra: Forfido

Pavimentazione in tavelle in laterizio

Lattonerie
Serramento esterno in legno (a) - stanza 2

Portoncino esterno in legno (a) - stanza 1

Rivestimento bocciardato in lastre

Soglia in marmo martellinato

Soglia in marmo levigato

Inferriata finestra (a)

Travi in legnoW2

Serramento interno in legno - stanza 2

Se1

Sin

Pel 1

P1

P2

W1

Gradini in marmo martellinato

Gradini in marmo levigato

Banchina in marmo levigato

Pinnacolo

Inferriata finestra (b)

Croce

Catena in ferro

F2

Restaurato recentemente.

Struttura lignea marcescente, mancanza del vetro o degli oscuranti
interni, ossidazione completa delle parti in ferro, tenuta agli agenti
atmosferici compromessa.

Difficoltà di chiusura, ossidazione delle parti in ferro, cedimenti
 in molte parti del serramento.

Deposito di sporco sulla struttura lignea, localizzata rottura.

Recentemente montato, in funzione dell'uso pubblico del fabbricato.

Deposito di sporco ed esfoliazione diffusa, fessurazioni.

Deposito di sporco e patina superficiale.

Depositi di sporco superficiale, tracce di ossidazione della feramenta.

A

B

Parziale copertura cementizia.

Patina superificale di sporcizia diffusa, ferramenta ossidata.

SERRAMENTI

DEGRADO

ELEMENTI IN PIETRA

DEGRADO

ELEMENTI IN FERRO

DEGRADO

ELEMENTI IN LEGNO

DEGRADO

DEGRADO

LATERIZI

Muratura originale gradini

Muratura intonacata di recente realizzazione

Lfv 2

Ln

Rottura, cedimenti e fessurazioni

A

DEGRADO

L1

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Elementi in laterizio, foratoni 24cm

L3

Muratura faccia a vista di recente realizzazione

Coppi

L2

L4 Banchina in matttoni pieni di laterizio

L5 Solaio a voltine in laterizio

Se2 Serramento esterno in legno (b) - stanza 3

Cornice in graniglia

Gfr2

Gfr1

F1

B

C

D

Muratura faccia a vista originale internaLfv 1

Portoncino esterno in legno (b) - stanza 2Pel 2

Portoncino esterno in legno (c) - stanza 3Pel 3

Se3 Serramento esterno in legno (c) - stanza 2

Cornice in marmo di Botticino e fregio

Pavimento porfido

Pavimento in gres ceramicato

C1

Pavimento in tavelle in cotto

Pavimento in battuto di cemento

Pavimento in marmette di cemento

Rotture in più punti, sfaldamento della superficie e diffusa patina di
sporcizia.

Deposito di sporco ed esfoliazione diffusa, fessurazioni profonde.

Deposito di sporco, fessurazioni superficiali ed
esfoliazione di alcune parti.

Recentemente posato in funzione dell'uso pubblico del fabbricato.

PAVIMENTI DEGRADO

C2

C3

C4

C5

LATTONERIE

Gronde e Scossaline

Pluviali
Diffusa ossidazione ed elementi svergolati o non ancorati.

Ossidazione e tracce di ruggine.

La 2

La 1

Portoni e serramentiW3

Travetti in legno

Efflorescenze, alterazione cromatica

Muschi (attacco vegetale)

Deposito di sporco, fessurazioni superficiali
ed esfoliazione di alcune parti.

C

Ossidazione, formazione di ruggine. Distacco e rottura.

Marcescenza e rottura, attacco parassitario.

Marcescenza e fessurazione. con segni di cedimenti localizzati.

A

B

C

D

E

A

B

C

A

B

C

D

A

B

A

B

Assente.F

DEGRADOINTONACI

I 2

Intonaco esterno a base cementiziaI 1

Intonaco interno a base cementizia Esfoliazione e distacco.

Alveorizzazione e pulverulenza.A

B

Attacco vegetale ed alterazione cromatica.C

Marcescenza.D

Ferro delle strutture a sostegno delle campaneF3

Assito / gradiniW4

I 3 Intonaco esterno a base calce

I 4 Elementi decorativi / modanature a base calce

Sistema meccanismo orologioF4

NP07
NP03

NP14

voce 4/45

voce 4/45

NP05

PIETRA - GRANIGLIA - OSA - A (Cat.3)

dalla voce 6 alla voce 17 del CME

INTONACI e FINITURE - OS2 - A (Cat.4)

dalla voce 18 alla voce 37 del CME

DIPINTI MURALI - OS2 - A (Cat.5)

la voce 38  del CME

INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2 (Cat.9)

dalla voce 154 alla voce 173 del CME

APPRONTAMENTO DI CANTIERE - OG01 (Cat.10)

dalla voce 174 alla voce 187 del CME

INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2 - A (Cat.11)

la voce 188 alla voce 190  del CME

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 (Cat.8)

dalla voce 119 alla voce 122 del CME

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

dalla voce 119 alla voce 118 del CME

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

dalla voce 39 alla voce 47 del CME

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

dalla voce 48 alla voce 52 del CME

dalla voce 53 alla voce 66 del CME

dalla voce 67 alla voce 71 del CME

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

la voce 72 del CME

dalla voce 73 alla voce 75 del CME

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

dalla voce 76 alla voce 77 del CME

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

dalla voce 78 alla voce 81 del CME

dalla voce 82 alla voce 83 del CME

dalla voce 84 alla voce 85 del CME

dalla voce 86 alla voce 87 del CME

la voce 87 del CME

dalla voce 88 alla voce 91 del CME

dalla voce 92 alla voce 94 del CME

dalla voce 95 alla voce 100 del CME

la voce 101 del CME

dalla voce 102 alla voce 105 del CME

dalla voce 106 alla voce 111 del CME

dalla voce 112 alla voce 116 del CME

la voce 117 del CME

la voce 118 del CME

dalla voce 123 alla voce 127 del CME

la voce 128 alla voce 129 del CME

la voce 130 alla voce 134 del CME

la voce 135 alla voce 136 del CME

la voce 137 del CME

dalla voce 138 alla voce 142 del CME

la voce 143 del CME

la voce 144 alla voce 146 del CME

dalla voce 147 alla voce 152 del CME

la voce 153 del CME

NP14

voce 4/45

voce 4/45

voce 4/45

voce 4/45

voce 4/45

voce 4/45

DIAGN. RIFERIMENTI CME/EP ALLEGATO

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 (Cat.8)

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 (Cat.8)

OPERE EDILI - OG01 (Cat.6)

la voce 97 alla voce 99 del CME

la voce 157 alla voce 159 del CME

INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2 (Cat.9)

la voce 86 del CME

ELABORATI MATERICO - TAVOLA A 07/08/09/10/11 - TAVOLE ESECUTIVE MATERICO  - UniNoRMAL

ELABORATI DEGRADO - TAVOLA A 12/13/14/15 - TAVOLE ESECUTIVE DEGRADO  - UniNoRMAL

La presente tabella di raccordo unisce quanto individuato nella tavole già approvate
dalla Soprintendenza con

- TAVOLE MATERICO A07/08/09/10/11
- TAVOLVE DEGRADO A12/13/14/15
-

con le relative indicazioni, individuazioni, misurazione e procedura
secondo UNINormal per il Restauro e con allegato PG04 Schede di Intervento.

La presente tabella raccorda quanto già individuato graficamente
con le voci del CME e relative unità di misura/voci di lavorazione.
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