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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da
1C.00.270.00 esaminare, sollecitata termicamente (o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine
10.b videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui

l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:
- analisi di omogeneità di paramenti murari;
- ricerca di cavità in paramenti murari;
- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;
- analisi di distacchi di rivestimenti;
- mappatura del livello di umidità di paramenti murari;
- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;
- ricerca di punti di dispersione termica;
- analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o
finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e
dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche);
- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante;
- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante.
E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito per ciascuna
unità di superficie (metro quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione grafica,
magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea
relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati.
Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1. - su particolari.
Per particolari di dimensione massima m² 2,00

SOMMANO cad 8,00 254,42 2 0́35,36 614,72 30,202

2 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
1C.01.030.00 altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
20.b della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 9,72 126,95 1́ 233,95 876,45 71,028

3 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o
1C.01.040.00 ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
10.d Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli
oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da
2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm³

SOMMANO dm³ 824,25 6,58 5 4́23,57 4 2́77,86 78,875

4 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
1C.01.040.01 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
00.a tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro,

apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 24,00 26,08 625,92 476,16 76,074

5 Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi
1C.01.040.01 altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
10.a Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,

allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
SOMMANO m 45,60 32,95 1́ 502,52 1́ 183,78 78,786

6 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa
1C.01.050.00 l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e  trasporto al punto di
10.a scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto

delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con
rimozione dell'impalcato e della grossa armatura

SOMMANO m² 55,80 18,45 1́ 029,51 770,04 74,797

7 idem c.s. ...- con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura
1C.01.050.00 SOMMANO m² 13,30 12,06 160,40 121,56 75,788
10.b
8 Demolizione totale o parziale di solaio  in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito da travi in ferro ed
1C.01.050.00 elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in calcestruzzo. Comprese le opere
20 provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei profilati; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.

SOMMANO m² 30,00 31,19 935,70 658,80 70,407

9 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico,
1C.01.060.00 movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile,
10.a carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per

coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili
SOMMANO m² 47,92 11,54 553,00 399,65 72,270

10 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc.,

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 13 4́99,93 9 3́79,02



Prezziario Regione Lombardia 2022
Offerte e prezzi specifici pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13 4́99,93 9 3́79,02

1C.01.070.00 valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la
10.c movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e

trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

SOMMANO m² 9,00 15,03 135,27 95,76 70,792

11 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
1C.01.090.00 l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
20.a superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
SOMMANO m² 536,00 13,21 7 0́80,56 5 5́10,08 77,820

12 idem c.s. ...- in cattivo stato di conservazione
1C.01.090.00 SOMMANO m² 324,43 10,19 3 3́05,94 2 5́59,75 77,429
20.b
13 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi
1C.01.090.00 rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti
30 SOMMANO m² 577,39 5,95 3 4́35,47 2 6́67,54 77,647

14 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il
1C.01.100.00 carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e
20.a trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a

4 cm.
SOMMANO m² 22,80 7,76 176,93 111,80 63,187

15 idem c.s. ...smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
1C.01.100.00 SOMMANO m² x cm 273,60 1,62 443,23 272,98 61,589
20.b
16 idem c.s. ...smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1 cm
1C.01.100.00 SOMMANO m² x cm 136,80 1,34 183,31 121,25 66,142
20.c
17 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e
1C.01.110.00 segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle
10.a macerie residue

SOMMANO m² 12,80 10,82 138,50 67,73 48,902

18 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
1C.01.110.01 pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,
00.a compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate: - spessore fino a 8 cm
SOMMANO m² 34,76 7,56 262,79 124,79 47,487

19 idem c.s. ...autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
1C.01.110.01 SOMMANO m² x cm 31,20 1,02 31,82 12,79 40,196
00.b
20 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e
1C.01.120.00 pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il
20.b carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in

legno, vinilici incollati o chiodati.
SOMMANO m 14,70 0,61 8,97 7,08 78,947

21 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento, carico, trasporto ad
1C.01.150.00 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
20.b SOMMANO m² 300,00 6,26 1́ 878,00 1́ 368,00 72,843

22 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti
1C.01.160.00 di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - bocchettoni in
10.c piombo immurati

SOMMANO cad 87,10 8,23 716,83 552,21 77,035

23 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di
1C.01.180.00 fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei
10.c rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a
2", a vista

SOMMANO m 65,00 1,78 115,70 87,75 75,843

24 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di
1C.01.180.00 condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori
30.a di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista
SOMMANO m 8,00 1,80 14,40 10,90 75,723

25 idem c.s. ...- diametro superiore a 205 mm, a vista
1C.01.180.00 SOMMANO m 70,00 2,64 184,80 135,10 73,106
30.c
26 Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il
1C.01.700.00 carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
30.a smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a  104 cm²

SOMMANO m 31,50 12,82 403,83 292,37 72,399

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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27 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di
1C.02.150.00 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre
10.a SOMMANO m³ 6,84 65,63 448,91 359,56 80,096

28 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità
1C.02.150.00 compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
10.d SOMMANO m³ 3,20 131,71 421,47 308,35 73,161

29 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
1C.02.350.00 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
10.b riciclato, per copertura tubi

SOMMANO m³ 8,96 21,91 196,31 18,04 9,191

30 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
1C.04.450.00 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche
10.a rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui

al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 83,13 2,24 186,21 49,88 26,786

31 Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti, chiodature, saldature per il
1C.04.460.00 fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi.
40 SOMMANO kg 40,00 8,93 357,20 222,80 62,374

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
 
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi,  per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

32 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed 
1C.04.600.00 aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di 
10.b marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla

 
norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -

betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi,  per ancoraggio di 
precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

SOMMANO dm³ 1́ 007,90 4,16 4 1́92,86 2 1́87,14 52,163

33 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime prestazioni meccaniche a
1C.04.700.01 ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilità, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
15 Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in

acciaio, classe R4,  per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a
parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in
distacco e con scabrosità di almeno 5 mm. Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte)
e successivo trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia
anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito
e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm,
senza l'ausilio di armature di contrasto. Per spessori superiori è possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare l'espansione all'aria
durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovrà essere miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo
stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso
sul peso della malta.
La malta dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e ai
requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): = 2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (µm/m): 200
Impermeabilità all'acqua - profondità di penetrazione (EN 12390-8) (mm):  <2
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1, A1fl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
- CMOD 1 = 500 µm: fR1 9,9
- CMOD 2 = 1.500 µm: fR2 8,2
- CMOD 3 = 2.500 µm: fR3 7,2
- CMOD 4 = 3.500 µm: fR4 5,8

SOMMANO m³ 0,58 5 6́38,59 3 2́70,38 74,55 2,279

34 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte cementizie
1C.04.700.01 mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per rasature provviste di
60 marcatura CE e conforme a requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e

PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi.
SOMMANO m² 252,00 13,16 3 3́16,32 2 2́57,92 68,085

35 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell’intonaco
1C.04.800.00 armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con applicazione di rete preformata in fibra di
35.b vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di

Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del
29/05/2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di
perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza
200x100 mm, (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite
ancorante chimico, la fornitura e posa della rete, della malta  premiscelata  in  polvere  per  intonaci  traspiranti

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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e  da  muratura,  a  base  di  calce  idraulica naturale ed  Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato,
speciali additivi, microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.:- rete in fibra di vetro A.R.
contenuto di ossido di zirconio =16 %, maglia 40 x 40 mm, modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione
singola barra 2,25 Kn

SOMMANO m² 15,20 121,13 1́ 841,18 159,30 8,652

36 Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante
1C.04.820.00 fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai
10.a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

Territorio e del Mare, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN
998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).
Sono compresi:
- la livellazione delle superfici;
- la fornitura e la posa in opera del primo strato di malta;
- la fornitura e posa in opera di rete in materiale composito;
- la fornitura e posa in opera del secondo strato di malta;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluse le sarciture delle lesioni.- rete in fibra di basalto, grammatura 250 g/mq, maglia 6 x 6 mm, modulo
elastico 89 GPa, resistenza a trazione 60 kN/m

SOMMANO m² 8,50 118,31 1́ 005,64 171,45 17,048

Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera
 
grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C25/30 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento,  la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: -

 
altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 75 mm

37 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera
 
grecata di acciaio zincato collaborante con il 

1C.05.300.00 getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C25/30 gettato e 
10.f vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano 

di appoggio, eventuali casserature a completamento,  la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per 
l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: -

 
altezza 

totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 75 mm
SOMMANO m² 15,00 71,04 1́ 065,60 362,39 34,008

Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C25/30

38 Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C25/30
1C.05.350.00 SOMMANO m² x cm 15,00 1,93 28,95 4,88 16,848
10
39 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8
1C.05.500.00 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con
20.a calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale

armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare
l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20

SOMMANO m² 22,80 41,15 938,22 179,97 19,182

40 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e
1C.07.220.00 verticali,  in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di
20 leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura  eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti

selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro.
SOMMANO m² 146,95 21,36 3 1́38,85 1́ 678,17 53,464

41 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani,
1C.07.710.00 tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per
80 apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente

SOMMANO m² 224,01 35,71 7 9́99,40 5 0́78,31 63,484

42 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o
1C.08.050.00 cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a
20 frattazzo lungo, spessore cm 5:

SOMMANO m² 48,80 15,69 765,67 402,60 52,581

43 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, per
1C.08.200.00 sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia ove prevista: - per spessore medio minimo
10.a di 5 cm

SOMMANO m² 22,80 26,73 609,44 352,08 57,770

44 idem c.s. ...- per ogni cm in più oltre 5 cm
1C.08.200.00 SOMMANO m² x cm 45,60 3,85 175,56 84,33 48,036
10.b
45 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8
1C.08.300.00 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2
10 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

SOMMANO m² 20,00 35,41 708,20 314,80 44,451

46 Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, spessore 2 cm,
1C.08.300.00 compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.
30 SOMMANO m² 20,00 13,68 273,60 170,60 62,354

47 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m².
1C.08.300.00 SOMMANO m² 20,00 1,95 39,00 26,40 67,692
50
48 Promotore di adesione delle rasature su superfici sia lisce che assorbenti, mediante stesura a pennello o
1C.08.350.00 spazzolone di appretto  neoprenico in dispersione acquosa sulla superficie esistente.
50 SOMMANO m² 20,00 2,95 59,00 30,80 52,203

49 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di
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1C.09.500.00 Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
10.d 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,  manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla

incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: -  6 Kg, classe di fuoco 34A
233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete

SOMMANO cad 6,00 49,16 294,96 58,02 19,670

50 Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e
1C.11.010.00 luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi,
10.a chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere

provvisionali e di protezione. Eseguita con: - travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname
SOMMANO m³ 2,25 1́ 291,71 2 9́06,35 893,45 30,741

51 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli,
1C.11.020.00 adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle
10.b strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in tegole a canale (coppi)

SOMMANO m² 47,92 12,99 622,48 314,83 50,577

52 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali,
1C.11.110.00 sigillature con malta, esclusi i listelli portategole
10 SOMMANO m² 23,96 38,46 921,50 246,55 26,755

53 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame
1C.11.110.00 SOMMANO m² 47,92 16,41 786,37 207,49 26,386
30
54 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
1C.11.200.00 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura,
20.e in condizioni di sicurezza per gli operatori.

L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI
11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione
rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture.
Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante,
dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo
redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura
CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli
agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2
cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della
certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza
alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- ganci rigidi sottotegola ad esse in acciaio inox AISI 304

SOMMANO cad 24,00 58,53 1́ 404,72 130,56 9,294

55 idem c.s. ...l'assistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino Ø8 mm, lungh. 600 mm, in
1C.11.200.00 acciaio zincato a caldo
20.f SOMMANO cad 12,00 41,12 493,44 65,28 13,230

56 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o
1C.12.610.00 raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
10.c dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

SOMMANO cad 2,00 40,34 80,68 32,70 40,530

57 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
20.c reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110

SOMMANO cad 2,00 16,94 33,88 8,82 26,033

58 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
1C.12.610.00 armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50
30.c SOMMANO cad 2,00 26,00 52,00 4,58 8,808

59 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una
1C.13.160.00 membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a
20 freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie),

resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3);
compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a
fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e
assistenze murarie.

SOMMANO m² 50,00 32,05 1́ 602,50 128,50 8,019

60 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una
1C.13.160.00 membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine
30 atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro),

resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso
strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con
cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie.

SOMMANO m² 50,00 32,65 1́ 632,50 137,00 8,392

61 Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola
1C.13.400.00 SOMMANO m² 16,60 6,42 106,57 71,21 66,822
10
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62 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
1C.14.050.00 copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
10.f fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6-

0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³)
SOMMANO kg 27,47 24,60 675,76 64,55 9,553

63 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
1C.14.050.00 copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
20.h fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6   (peso =

5,37 kg/m²)
SOMMANO m² 83,71 132,06 11́ 054,74 1́ 056,42 9,556

64 Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso
1C.14.250.00 assistenza muraria: - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³)
10.a SOMMANO kg 10,00 17,29 172,90 28,20 16,310

65 Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo
1C.16.200.00 con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli
10.d sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. -  25 x 25 cm, colore rosso

SOMMANO m² 22,80 30,70 699,96 274,06 39,153

66 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o
1C.17.150.00 idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto
20.d altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - soglia per porta esterna e balcone

SOMMANO m 5,40 27,27 147,26 116,13 78,862

67 Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione;  compresa la malta di legante
1C.17.150.00 idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la pulizia finale
70.a e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Valutazione a m³ riferita a ciascun massello,

nelle seguenti categorie dimensionali: - volume da 0,020 a 0,030 mc
SOMMANO m³ 0,96 538,58 517,04 393,29 76,065

68 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con piano visto
1C.17.550.00 e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta
10.c di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e

quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico
SOMMANO m 5,40 77,06 416,12 126,47 30,391

69 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato
1C.18.350.00 provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a
20 croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di

guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al
pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a
sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene
a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato
di calcio monostrato, spessore 30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le
vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico
accidentale di esercizio pari a 400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri
perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento
ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza
edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i
materiali; le assistenze murarie.

SOMMANO m² 13,30 83,48 1́ 110,28 84,72 7,631

70 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola
1C.18.600.00 SOMMANO m 26,00 8,77 228,02 51,45 22,565
30.a
71 Barriera di pulizia in filo continuo di nylon ad alto drenaggio, antistatico in teli da 85/ 130/200 cm, peso totale
1C.18.650.00 non inferiore a 3700 gr/m², peso del pelo non inferiore a 900  gr/m², rovescio in PVC impermeabile, spessore
80 totale 0,9 mm; in opera, comprese assistenze murarie.

SOMMANO m² 0,42 96,34 40,46 2,72 6,718

72 Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in
1C.18.650.01 opera compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 50
00.b SOMMANO m 32,00 11,92 381,44 199,27 52,243

73 Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera  compresa assistenza
1C.18.650.01 muraria, del tipo: - piattina da mm 40x3
20.a SOMMANO m 6,00 36,28 217,68 37,07 17,030

74 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
1C.22.020.00 pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
10.a profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di

antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a
220mm

SOMMANO kg 4 1́94,46 5,05 21́ 182,02 9 2́69,76 43,762

75 idem c.s. ...a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
1C.22.020.00 SOMMANO kg 2 5́44,67 4,69 11́ 934,50 4 6́82,19 39,232

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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10.c
76 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a
1C.22.040.00 disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a
20.b piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per

rampe di scale
SOMMANO kg 1́ 004,50 8,80 8 8́39,60 5 1́53,08 58,295

77 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro,
1C.22.080.00 in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze
10 murarie e piani di lavoro interni

SOMMANO kg 106,00 6,46 684,76 346,62 50,619

78 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
1C.22.080.00 pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria
30.a e i piani di lavoro interni: - in ferro

SOMMANO kg 1́ 500,00 8,18 12 2́70,00 6 9́60,00 56,724

79 idem c.s. ...- in lega di alluminio preverniciato
1C.22.080.00 SOMMANO kg 12,00 18,57 222,84 90,96 40,819
30.b
80 idem c.s. ...- in acciaio inox AISI 304
1C.22.080.00 SOMMANO kg 178,56 21,67 3 8́69,40 1́ 442,76 37,287
30.c
81 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso,
1C.22.080.01 adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di
00 spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico,

resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana
.Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie
ed i piani di lavoro interni.

SOMMANO m 106,00 54,91 5 8́20,46 904,18 15,535

82 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e dimensione, ad una o più ante sia
1C.22.150.00 apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate. Compresa la posa, tutte le assistenze murarie, i piani di
10.b lavoro interni,  il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri: -

con profilati in ferro-finestra; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta
condensa,  mano di antiruggine  (peso medio indicativo 16 kg/m²)

SOMMANO kg 299,52 9,08 2 7́19,64 1́ 461,66 53,744

83 Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore: - 12 mm (± 0,3)
1C.23.175.00 SOMMANO m² 9,36 169,04 1́ 582,21 141,99 8,974
20.e
84 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/
1C.23.190.00 metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è
10.a compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di

serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui
prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 9,36 35,75 334,62 77,22 23,077

85 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa
1C.24.050.00 pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio
20 finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie.

SOMMANO m² 100,00 16,92 1́ 692,00 738,00 43,617

86 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
1C.24.100.00 ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - liquido antimuffa, antibatterico, antialghe,
20.e applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura.

SOMMANO m² 293,90 2,39 702,42 352,68 50,209

87 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate;
1C.24.120.00 compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera
10.a SOMMANO m² 146,95 3,38 496,69 304,19 61,243

88 idem c.s. ...- con pittura minerale a base di grassello di calce
1C.24.120.00 SOMMANO m² 146,95 4,37 642,17 354,15 55,149
10.b
89 Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione
1C.24.180.00 eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: -
40.b su murature e pietre

SOMMANO m² 57,40 6,99 401,23 254,86 63,519

90 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già
1C.24.200.00 carteggiate e spolverate - una mano  (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano).  Compresi piani di lavoro
10 ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 37,50 3,76 141,00 85,50 60,638

91 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.  Compresi piani di
1C.24.200.00 lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di resine in dispersione acquosa
30.a SOMMANO m² 37,50 3,47 130,13 69,00 53,026

92 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura).  Compresi piani di
1C.24.300.00 lavoro ed assistenze murarie.

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 163 3́19,55 75 2́93,36
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R I P O R T O 163 3́19,55 75 2́93,36

30 SOMMANO m² 94,20 3,17 298,61 200,65 67,192

93 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina.  Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.300.00 murarie. Con finitura: - commerciale grado Sa 2 della Svenks Standard Sis 055900
50.a SOMMANO m² 80,00 12,90 1́ 032,00 199,20 19,302

94 idem c.s. ...finitura: - a metallo quasi bianco  grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900
1C.24.300.00 SOMMANO m² 47,10 18,06 850,63 167,68 19,712
50.b
95 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.01 - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;
50 - stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura;

- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto
- carteggiatura leggera  per uniformare la superficie
- 1 mano di vernice sintetica a finire

 
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 104,88 15,32 1́ 606,76 1́ 059,29 65,927

96 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.04 - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;
50 - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche

- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 20,96 18,54 388,60 256,55 66,019

97 Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi.
1C.24.720.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10 SOMMANO m² 37,50 2,44 91,50 63,75 69,672

98 Raschiatura di vecchie vernici  in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.720.00 murarie.
20 SOMMANO m² 37,50 2,79 104,63 69,00 65,950

99 Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti.  Compresi
1C.24.730.00 piani di lavoro ed assistenze murarie.
10 SOMMANO m² 37,50 4,05 151,88 106,88 70,370

100 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi,
1C.24.770.00 assistenze murarie.
20 SOMMANO m² 88,00 1,11 97,68 68,64 70,270

101 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori,
1C.25.100.01 spazzole, pennellesse.
10 SOMMANO m² 600,00 14,05 8 4́30,00 6 6́60,00 79,004

102 Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione, mediante silicato di
1C.25.100.01 etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura: - su
30.a marmi, calcari duri

SOMMANO m² 140,18 92,24 12 9́30,20 7 9́87,46 61,774

103 Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino a
1C.25.100.02 rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà
20.a meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: - su

marmo e calcari duri
SOMMANO m² 111,20 108,04 12 0́14,05 7 7́26,18 64,310

104 Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione mediante
1C.25.100.02 impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese
85.a le opere provvisionali di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e  deflusso del materiale

impregnante: - su marmo e calcari duri
SOMMANO m² 28,98 200,44 5 8́08,75 3 6́68,58 63,156

105 Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo biocida, su: - su superfici
1C.25.100.03 SOMMANO m² 45,20 23,10 1́ 044,12 752,58 72,078
10.b
106 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici  superficiali mediante trattamento con impacco di biocida
1C.25.100.03 SOMMANO m² 262,58 35,07 9 2́08,68 6 5́75,01 71,400
70
107 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di
1C.25.100.03 biocida da eseguire alla fine del restauro.
80 SOMMANO m² 121,20 6,20 751,44 502,98 66,935

108 Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con scarsa coerenza e aderenza alle superfici,
1C.25.100.04 mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio compresa pulizia finale con pennellesse,
20.a spazzole bisturi: - su marmo, calcari, brecce, arenarie

SOMMANO m² 22,96 94,73 2 1́75,00 1́ 483,45 68,204

109 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3 mm, non rimosse
1C.25.100.04 con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione: - con bisturi
55.a SOMMANO m² 2,25 362,87 816,46 645,41 79,050

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 221́ 120,54 113 4́86,65
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R I P O R T O 221́ 120,54 113 4́86,65

110 Rimozione accurata di elementi lapidei di dimensioni consistenti con l'impiego di idonea attrezzatura, comprese
1C.25.100.06 opere provvisionali di protezione e sostegno e deposito nell'ambito del cantiere.
15 SOMMANO m³ 87,80 78,50 6 8́92,30 5 4́47,99 79,045

111 Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina
1C.25.100.06 epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti sedi di perni: - con
25.a perni in acciaio

SOMMANO cad 87,80 55,79 4 8́98,36 3 4́59,32 70,622

112 Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, eseguita attraverso integrazione con materiali analoghi a
1C.25.200.04 quelli originari; compresi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare
30 SOMMANO m³ 16,20 390,18 6 3́20,92 4 2́32,74 66,964

113 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe,
1C.25.200.05 cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non permettano la rimozione o sostituzione;
10.d l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle

superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e
circostante: - fasce, cerchiature o grosse staffe, ossidate

SOMMANO dm² 100,00 16,95 1́ 695,00 1́ 171,00 69,086

114 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, mediante impregnazione fino
1C.25.300.02 al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri
20.b relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto

applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da
valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della polverizzazione: - dal 30,01% al 50%
della superficie

SOMMANO m² 12,00 62,16 745,92 346,92 46,509

115 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica,
1C.25.300.02 compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei
30.a materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della

superficie
SOMMANO m² 12,00 171,75 2 0́61,00 1́ 415,16 68,664

116 idem c.s. ...fino al 30% della superficie
1C.25.300.02 SOMMANO m² 41,39 232,22 9 6́11,59 6 4́90,37 67,526
30.b
117 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello di biocida
1C.25.300.03 SOMMANO m² 8,50 45,14 383,69 291,55 75,986
10
118 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze murarie, piani di
1C.25.300.04 lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente  trattata, per:
10.b - piccole stuccature fino al 30% della superficie

SOMMANO m² 316,91 49,95 15 8́29,65 11́ 624,26 73,433

119 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione,
1C.25.300.05 comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta,
10.b da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie

SOMMANO m² 316,91 139,90 44 3́35,71 34 3́43,54 77,462

120 idem c.s. ...- lacune maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva.
1C.25.300.05 SOMMANO m² 95,07 81,53 7 7́51,06 5 2́47,86 67,705
10.c
121 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa preparazione del fondo, velatura
1C.25.300.06 ad effetto antichizzato, applicata con modalità opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro,
40.b pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura

SOMMANO m² 316,91 52,04 16 4́92,00 10 8́70,01 65,911

122 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce
1C.27.050.01 non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti.
00.a SOMMANO kg 432,00 3,80 1́ 641,60 0,00

123 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
00.e non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del

D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 1́ 271,96 8,10 10 3́02,88 0,00

124 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il
00.f giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 95,16 1,90 180,80 0,00

125 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato
00.g SOMMANO 100 kg 64,48 17,71 1́ 141,95 0,00

126 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- guaina
1C.27.050.01 bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
00.k SOMMANO 100 kg 141,40 18,67 2 6́39,94 0,00

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 354 0́44,91 198 4́27,37
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127 Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di
1E.02.010.00 fissaggio. - diam. 40mm
40.e SOMMANO m 30,00 13,97 419,10 258,60 61,704

128 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro
1E.03.070.00 fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche
10.a modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN

61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del tipo: - 600x600 mm
SOMMANO cad 1,00 264,88 264,88 43,13 16,283

129 Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg e
1E.12.010.00 1.8 m o 300 kg e 3 m
30.c SOMMANO cad 1,00 552,70 552,70 86,26 15,607

130 Kit sblocco manuale per automazione singola
1E.12.030.00 SOMMANO cad 1,00 35,55 35,55 21,57 60,675
80
131 Rivestimento impermeabilizzante di strutture in condotti o tombinature anche attive realizzato con formulato
1U.01.150.00 tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, spessore medio di 2 mm.
30 SOMMANO m² 18,98 38,51 730,92 155,83 21,319

132 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 8,10 32,81 265,76 210,11 79,061
015
133 Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm
MC.02.030.0 SOMMANO m³ 0,66 543,95 359,01 0,00
010
134 Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 cm - spessore 15,5 mm
MC.02.050.0 SOMMANO m² 16,56 23,71 392,64 0,00
020.c
135 Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o schermo
MC.13.100.0 SOMMANO m² 50,16 3,45 173,05 0,00
030
136 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica
MC.13.150.0 europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato
020.b a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.

Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo  = -20°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo = 100° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - peso 4 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia

SOMMANO m² 44,89 11,15 500,52 0,00

137 Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline, lavorati con sagome
MC.14.050.0 normali, pronti per la posa in opera, in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm
010.e SOMMANO kg 22,89 19,37 443,38 0,00

138 Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa: -
MU.04.210.0 superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m²
010.b SOMMANO kg 60,00 6,26 375,60 0,00

139 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t
NC.10.050.0 SOMMANO ora 48,00 59,68 2 8́64,64 1́ 381,92 48,241
020.a
140 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 4 HP
NC.10.100.0 SOMMANO ora 180,00 41,06 7 3́90,80 4 6́69,20 63,176
020.c
141 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata
NC.10.200.0 minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 35 m
050.b SOMMANO giorno 2,00 876,08 1́ 752,16 460,64 26,290

142 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
NC.10.350.0 più fori. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
015.a ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.

Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

SOMMANO m² 972,00 12,49 12 1́40,28 7 4́45,52 61,329

143 idem c.s. ...paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0 SOMMANO m² 2 9́16,00 2,39 6 9́69,24 320,76 4,603
015.b
144 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
NC.10.350.0 fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
040.a consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 420,00 5,68 2 3́85,60 1́ 600,20 67,077

145 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
NC.10.350.0 compresa la struttura di sostegno e quanto altro occorre, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i
050.a primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 520,00 7,94 4 1́28,80 2 2́77,60 55,164

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 396 1́89,54 217 3́58,71
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R I P O R T O 396 1́89,54 217 3́58,71

146 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
NC.10.350.0 compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per
050.b ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 1́ 560,00 1,19 1́ 856,40 31,20 1,681

147 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
NC.10.350.0 manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
060 SOMMANO m² 792,00 2,53 2 0́03,76 1́ 338,48 66,798

148 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di
NC.10.450.0 sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio
050.c per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m

1,80
SOMMANO m 80,00 8,70 696,00 387,20 55,632

149 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno,
NC.10.500.0 compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.
020 Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

SOMMANO m² 7,02 51,61 362,30 67,67 18,679

150 Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
NC.10.500.0 dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
100.a almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e

di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37 66,25 40,305

151 idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0 SOMMANO cad 5,00 113,38 566,90 129,70 22,879
100.b
152 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto a discarica
NC.90.050.0 autorizzata a qualsiasi distanza e scarico
050 SOMMANO m³ 49,42 29,78 1́ 471,73 915,75 62,223

153 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle
NC.90.050.0 seguenti distanze dal cantiere:- da 1,1 fino a 5 km.
100.c SOMMANO m³ 43,75 3,20 140,00 51,19 36,563

154 idem c.s. ...cantiere:- da 5,1 km fino a 45 km
NC.90.050.0 SOMMANO m³ 57,30 16,86 966,08 319,16 33,037
100.d

Riempimento fori con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
 
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti.Compresa la mano d'opera necessaria ed ogni altro onere per completare la lavorazione a regola d'arte.

155 Riempimento fori con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura secondo la Linea Guida 
NP 01 ETAG 029 e Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il 

Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 
049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del 
sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida 
ETAG 001 -

 
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 

1992-4:2009). La resina vinilestere sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C 
consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti.
Compresa la mano d'opera necessaria ed ogni altro onere per completare la lavorazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 32,00 16,00 512,00 198,08 38,688

Ripristino della portanza di solai piani con struttura in legno, mediante fornitura e posa in opera di tavolato in legno di castagno dello spessore di 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura.Nella voce si intende ricompresa sia l'esecuzione di nuovo tavolato che l'eventuale integrazione a tavolato preesistente.

156 Ripristino della portanza di solai piani con struttura in legno, mediante fornitura e posa in opera di tavolato in 
NP 02 legno di castagno dello spessore di 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, comprese battentatura e piallatura.

Nella voce si intende ricompresa sia l'esecuzione di nuovo tavolato che l'eventuale integrazione a tavolato 
preesistente.

SOMMANO mq 36,00 53,58 1́ 928,88 945,00 48,992

157 Relazione specialistica a firma del restauratore redatta in conformità alle richieste del MIBAC, suddivisione in
NP 03 schede per materiale e intervento, descrizione metodologica delle varie fasi di intervento su supporto magntico

contenente una copia del progetto integrale firmato digitalmente e documentazione fotografica in alta
risoluzione. Fase iniziale, durante el opere e finale. Compreso asseverazione di confromità conclusiva.

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́99,58 2 1́99,58 1́ 328,70 60,407

158 Indagine sezione sottile: caratterizzazione mineralogico/petrografica del materiale lapideo sia esso naturale
NP 05 (classificazione delel rocce) o artificiale (identificare i componenti) ... copica viene corraedata da

documentazione fotografica che illustra gli aspetti più significativi del campione analizzato
SOMMANO cadauno 10,00 254,44 2 5́44,40 1́ 395,10 54,830

159 Prova di pulitura / intervento dipinti murali - Relazione tecnica specialistica a firma di restauratore abilitato per
NP 06 settore di competenza.

SOMMANO cadauno 11,00 231,50 2 5́46,50 1́ 556,17 61,110

160 Intervento di prova intervento su intonaci antichi e realizzazione nuovi - finiture in pasta - Relazione tecnica
NP 07 specialistica a firma di restauratore abilitato per settore competenza

SOMMANO cadauno 6,00 105,35 632,10 379,32 60,009

161 Intervento di campionatura pitture murali, scialbature, velature - relazione tecnica specialistica a firma
NP 08 restauratore abilitato per settore competenza.

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 414 7́80,54 226 4́67,68



Prezziario Regione Lombardia 2022
Offerte e prezzi specifici pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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SOMMANO cadauno 9,00 77,64 698,76 428,49 61,321

162 Fornitura e posa di libreria/contenitore modulare tipo USM Haller, sistema componibile realizzato con tubi in
NP 10 acciaio e sfere in ottone, con finitura cromata brillante. Pannelli di rivestimento in lamiera d’acciaio verniciata a

polvere, dim cm 225 x 37 x h.74, dotata di tre scomparti chiusi con anta ribalta e serratura, colore dei pannelli a
scelta della DL.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 538,37 1́ 538,37 373,40 24,272

163 Intervento di restauro su intonaci antichi. Vedi scheda e relazione specifica del restauratore. L'intervento può
NP 11 prevedere:

- la riadesione di parti di intonaco distaccate di calce o prodotti chimici come i silicati di etile, l'idrossido di
bario, applicati a penenllo, a spruzzo o a tampone.

SOMMANO mq 354,60 164,22 58 2́32,41 34 9́88,38 60,084

164 Intervento di restauro dipinti murali
NP 12 SOMMANO m2 46,80 33,33 1́ 559,84 887,80 56,916

165 Fornitura e posa di scale interne: Realizzazione i scale interne a collegamento dei vari piani; nel prezzo è
NP 13 compreso e compensato la fornitura ed il montaggio di scale in legno di castagno spazzola ... sollevamento, il

calo e trasporto a deposito del materiale al termine dei lavori.
SOMMANO ml 6,72 407,53 2 7́38,60 1́ 109,34 40,507

166 Restauro completo; ricognizione ravvicinata dei a manufatti onde verificare l'eventuale presenza di ulteriori
NP 14 tipologie di danno rispetto a quelle già rilevate; fissaggio dei dista ... entuale ricostruzione di parti mancanti;

documentazione fotografica di ogni fase di lavorazione prima, durante e dop.
SOMMANO mq 30,60 203,93 6 2́40,26 3 8́99,66 62,492

167 Fornitura e posa di stampa a piena parete con tecnica tattoo wall/floor graphic , compresi gli oneri per la grafica
NP 16 e l'elaborazione dei files digitali necessari (misure indicative).

realizzazione di stampa personalizzata *1,00
SOMMANO cadauno 4,00 536,38 2 1́45,52 1́ 323,36 61,680

168 Fornitura e posa di pannellini per didascalie da apporre all'interno delle vetrine o in appoggio in esterno,
NP 17 realizzati in mdf laccato opaco, colore a campione diverso per ciascuna sezione del museo. Laghezza standard

del pannello cm 20
spessore mm 5. Ogni onere per grafica e stampa incluso, così come per il fissaggio al supporto.

SOMMANO a corpo 1,00 484,56 484,56 162,80 33,597

169 Installazione di monitoraggio strutturale: rete di sensori in grado di monitorare qualunque infrastruttura da
NP 18 remoto, posizionando i dispositivi in punti specifici, ottenendo un controllo 24 ore su 24 sullo stato di salute

della struttura. L’obiettivo è essere in grado di monitorare qualunque costruzione con grande facilità di
installazione, con un sistema wireless a basso consumo interamente alimentato a batteria. Le principali
caratteristiche della soluzione sono:
· Sensori per misurare tutti i parametri strutturali
· Alta accuratezza
· Trasmissione wireless
· Dispositivi a batteria, a lunga durata, nessun cablaggio
· Capacità di osservare e capire lo stato dell’edificio nel tempo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 1́41,02 4 1́41,02 2 2́67,94 54,768

170 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm 2,5 / 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto
NP 19 in opera compresa piallatura, battentatura e opportuna chiodatura.

SOMMANO mq 43,85 77,30 3 3́89,61 1́ 112,91 32,833

171 Fornitura e posa di elementi segnaletici ed informativi in alluminio con verniciatura simil cor-ten.Totem e
NP 20 targhe informative di varie misure realizzate in alluminio effetto cor-ten.

SOMMANO cadauno 18,50 342,69 6 3́39,77 2 9́02,10 45,776

172 Realizzazione di struttura-insegna verticale in corten bifacciale e pannelli informativi in dibond comprensivo di
NP 21 fornitura e posa di piastra di appoggio in acciaio Fe 430, spessore 10

mm.
SOMMANO cadauno 3,00 951,62 2 8́54,86 1́ 440,33 50,452

173 Intervento di valorizzazione dell'orologio esistente: intervento di bloccaggio della ossidazione, realizzazione di
NP 22 teca di costudia e allestimento di valorizzazione museale.

SOMMANO a corpo 1,00 2 6́52,17 2 6́52,17 788,70 29,738

174 Realizzazione di mensola di supporto per esposizione, in ferro COR-TEN. Teca n.1 - Fornitura e posa di vetrina
NP 23 espositore per reperti, realizzata a misura , con le seguenti caratteristiche:

a) scheletro interno strutturale realizzato con ferro tubolare a sezione quadra, composto a misura secondo il
disegno di ciascuna teca , dim min cm 2*2 (da dimensionare in funzione dei carichi). La struttura dovrà essere
dotata di
piedini regolabili dispositi con interasse max di cm 150 per la lunghezza del contenitore espositivo.
b) pannelli di tamponamento frontale, laterali e top superiore, realizzati in mdf spess. mm19, compreso ogni
onere relativo al taglio e alla sagomatura dei pannelli per l'alloggiamento delle vetrine contenitore, compresi
anche gli ancoraggi a clip per il fissaggio degli elementi di
superficie allo scheletro strutturale. Assemblaggio dei pannlli con taglio a 45° compreso piatto di congiunzione
larg. cm 3 spess. mm4 . Scuretto alla base di cm 1,5
c) superficie di finitura da accoppiare ai pannelli in mdf realizzata con laminato resistente agli urti, ai graffi al
calore e antimpronta tipo Polaris di Abet, full color spessore mm 1,2. La superficie del top delle teche e del

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)

A   R I P O R T A R E 507 7́96,29 278 1́52,89
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frontale dovrà essere
continua senza tagli di congiunzione tra le lastre . Si intende ricompensato nel prezzo anche ogni onere relativo
al taglio di precisione delle lastre di tamponamento per l'inserimento dei contenitori a vetrina nonché il fissaggio
a
scomparsa delle lastre . Qualora nella base della vetrina siano previsti vani per alloggiamento reperti che non
necessitano di contenitore vetrina, si devono intendere ricompresi nel prezzo anche i pannelli in mdf accoppiati
al
laminato, necessari per rivestire tutte le 4 facce del foro
d) fornitura e posa di teca contenitore in cemento decorativo (tipo CREA) , colore e texture superficiale a scelta
della DL, realizzato in pezzo unico fuori opera, o di materiale di pari qualità e resa, completo di predisposizione
di fori e passaggi per il successivo alloggiamento di cerniere per i cristalli apribili, di serrature e di
illuminazione interna.
e) vetrina realizzata con cristallo extrachiaro
stratificato antisfondamento e antiriflesso, formato da due lastre 4+4mm temprate, compresa ferramenta
completa per la movimentazione delle ante apribili e serrature. Le lastre dovranno avere taglio a 45° in battuta.
Le vetrine dovranno garantire meccanismi di semplice manovrabilità e manutenibilità f) è da comprendersi
nella fornitura l’ingegnerizzazione del dispositivo di
allestimento, la relazione di calcolo e la verifica strutturale redatta a cura di tecnico abilitato per la relativa
approvazione prima della realizzazione dei manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre ogni onere relativo
alla verifica preliminare delle misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio delle vetrine al fine di dare il
manufatto completo in ogni sua parte realizzato a perfetta regola d'arte. misure 180*90 h85/100 *1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4 3́33,36 4 3́33,36 1́ 324,76 30,571

175 Realizzazione di mensola di supporto per esposizione, in ferro COR-TEN. Teca n.2 - - Fornitura e posa di
NP 24 vetrina espositore per reperti, realizzata a misura , con le seguenti caratteristiche:

a) scheletro interno strutturale realizzato con ferro tubolare a sezione quadra, composto a misura secondo il
disegno di ciascuna teca , dim min cm 2*2 (da dimensionare in funzione dei carichi). La struttura dovrà essere
dotata di
piedini regolabili dispositi con interasse max di cm 150 per la lunghezza del contenitore espositivo
b) pannelli di tamponamento frontale, laterali e top superiore, realizzati in mdf spess. mm19, compreso ogni
onere relativo al taglio e alla sagomatura dei pannelli per l'alloggiamento delle
vetrine contenitore, compresi anche gli ancoraggi a clip per il fissaggio degli elementi di superficie allo
scheletro strutturale. Assemblaggio dei pannlli con taglio a 45° compreso piatto di congiunzione larg. cm 3
spess. mm4 . Scuretto alla base di cm 1,5
c) superficie di finitura da accoppiare ai pannelli in mdf realizzata con laminato resistente agli urti, ai graffi al
calore e antimpronta tipo Polaris di Abet, full color spessore mm 1,2. La superficie
del top delle teche e del frontale dovrà essere continua senza tagli di congiunzione tra le lastre . Si intende
ricompensato nel prezzo anche ogni onere relativo al taglio di precisione delle lastre di tamponamento per
l'inserimento dei contenitori a vetrina nonché il fissaggio a scomparsa delle lastre . Qualora nella base della
vetrina siano previsti vani per alloggiamento reperti che non necessitano di contenitore vetrina, si devono
intendere ricompresi nel prezzo anche i pannelli in mdf accoppiati al laminato, necessari per rivestire tutte le 4
facce del foro
d) fornitura e posa di teca contenitore in cemento decorativo (tipo CREA) , colore e texture superficiale a scelta
della DL, realizzato in pezzo unico fuori opera, o di materiale di pari qualità e resa, completo di predisposizione
di fori e passaggi per il successivo alloggiamento di cerniere per i cristalli apribili, di serrature e di
illuminazione interna.
e) vetrina realizzata con cristallo extrachiaro stratificato antisfondamento e antiriflesso, formato da due lastre 4+
4mm temprate, compresa ferramenta completa per la movimentazione delle ante apribili e serrature. Le lastre
dovranno avere taglio a 45° in battuta. Le vetrine dovranno garantire meccanismi di semplice manovrabilità e
manutenibilità f) è da comprendersi nella fornitura l’ingegnerizzazione del dispositivo di allestimento, la
relazione di calcolo e la verifica strutturale redatta a cura di tecnico abilitato per la relativa approvazione prima
della realizzazione dei manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre ogni onere relativo alla verifica
preliminare delle misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio delle vetrine al fine di dare il manufatto
completo in ogni sua parte realizzato a perfetta regola d'arte. Dimensioni 320*45 sp.45 - da parte a parte come
un tavolo *1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 3́29,66 2 3́29,66 764,22 32,804

Parziale LAVORI A CORPO euro 514 4́59,31 280 2́41,87 54,473

T O T A L E   euro 514 4́59,31 280 2́41,87 54,473

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 514 4́59,31 280 2́41,87 54,473

C:002 A CORPO euro 514 4́59,31 280 2́41,87 54,473

C:002.001
 
    RELAZIONI SPECIALISTICHE- OS2-A euro 9 0́71,94 5 6́07,68 61,813

C:002.002
 
    INDAGINI DIAGNOSTICHE - OS2-A euro 4 5́79,76 2 0́09,82 43,885

C:002.003
 
    PIETRA - GRANIGLIA - OG2 euro 52 5́60,14 35 1́61,66 66,898

C:002.004
 
    INTONACI E FINITURE - OG2 euro 186 7́89,65 128 3́24,93 68,700

C:002.005
 
    DIPINTI MURALI - OS2-A euro 1́ 559,84 887,80 56,916

C:002.006
 
    OPERE EDILI - OG01 euro 67 1́56,68 18 6́23,80 27,732

C:002.008
 
    CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 euro 103 1́40,95 47 4́51,84 46,007

C:002.009
 
    INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2 euro 38 2́64,13 16 2́50,36 42,469

C:002.010
 
    APPRONTAMENTO DI CANTIERE - OG01 euro 43 5́46,13 20 2́19,47 46,432

C:002.011
 
    INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2-A euro 7 7́90,09 5 7́04,51 73,228

TOTALE  euro 514 4́59,31 280 2́41,87 54,473

 
    Data, 20/01/2023

Il Tecnico
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