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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO Al LAVORI DI
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE DI PIAZZA LIBERTA'
- TRAVAGLIATO (BS) - REVISIONE 2022

COMMITTENTE: | Comune di Travagliato (BS)

Data, 20/01/2023

IL TECNICO
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Offerte e prezzi specifici
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/64
NP 07

2/78
NP 03

3/88
NP 14

4/45
1C.00.270.0010.b

5/79
NP 05

LAVORI A CORP!
RELAZIONI SPECIALISTICHE- OS2-A (Cat1)

Intervento di prova intervento su intonaci antichi e realizzazione nuovi - finiture in pasta -
Relazione tecnica specialistica a firma di restauratore abilitato per settore competenza
facciate esterne *2,00

facciate interne *4,00

RESTAURO

SOMMANO cadauno

Relazione specialistica a firma del restauratore redatta in conformita alle richieste del
MIBAC, suddivisione in schede per materiale e intervento, descrizione metodologica delle
varie fasi di intervento su supporto magntico contenente una copia del progetto integrale
firmato digitalmente e documentazione fotografica in alta risoluzione. Fase iniziale,
durante el opere e finale. Compreso asseverazione di confromita conclusiva.

definizione procedurale di intervento *1,00

RESTAURATORE

SOMMANO cadauno

Restauro completo; ricognizione ravvicinata dei a manufatti onde verificare l'eventuale
presenza di ulteriori tipologie di danno rispetto a quelle gia rilevate; fissaggio dei dista ...
entuale ricostruzione di parti mancanti; documentazione fotografica di ogni fase di
lavorazione prima, durante e dop.

RESTAURATORE *30,60

SOMMANO mq

INDAGINI DIAGNOSTICHE - 0S2-A (Cat2)

Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite dispositivi
artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente,
procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui I'andamento delle
bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:

- analisi di omogeneita di paramenti murari;

- ricerca di cavita in paramenti murari;

- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;

- analisi di distacchi di rivestimenti;

- mappatura del livello di umidita di paramenti murari;

- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;

- ricerca di punti di dispersione termica;

- analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi,
camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie
canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi
con diversi materiali o tecniche);

- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);

- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante;

- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante.

E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo ¢
riferito per ciascuna unita di superficie (metro quadrato) oggetto di indagine, con
restituzione di tutta la documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per
lindividuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati.

Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1. - su particolari.

Per particolari di dimensione massima m? 2,00

in corrispondenza tamponature o dove la DL individui la necessita *8,00

REV2022

SOMMANO cad

Indagine sezione sottile: caratterizzazione mineralogico/petrografica del materiale lapideo
sia esso naturale (classificazione delel rocce) o artificiale (identificare i componenti) ...
copica viene corraedata da documentazione fotografica che illustra gli aspetti piu
significativi del campione analizzato

facciate esterne *6,00

facciate interne *4,00

RESTAURATORE

SOMMANO cadauno

2,00
4,00

6,00

30,60

30,60

8,00

8,00

6,00
4,00

10,00

105,35

2°199,58

203,93

254,42

254,44

632,10

27199,58

6240,26

2°035,36

2'544,40

A RIPORTARE‘

13'651,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°651,70
PIETRA - GRANIGLIA - 0S2-A (Cat 3)
6/39 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per porte e finestre; compresa la malta di
1C.17.150.0020.d legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in
corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua
parte. Per: - soglia per porta esterna e balcone
riposizionamento di soglia esistente *2,00%1,50 2,00 1,50 3,00
davanzale riposizionamento *2,00%1,20 2,00 1,20 2,40
REV2022
SOMMANO m 5,40 27,27 147,26
7140 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0015 formazione di piano appoggio per le lastre in pietra, mediante pulizia, rimozione degli
itneri, rettifica piano di posa, bagnatura ed intasamento dei giunti *3,00%1,50 3,00 1,50 4,50
formazione di piano appoggio per le lastre in pietra, mediante pulizia, rimozione degli
itneri, rettifica piano di posa, bagnatura ed intasamento dei giunti *2,00%1,80 2,00 1,80 3,60
REV2022
SOMMANO ora 8,10 32,81 265,76
8/41 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore
1C.17.550.0010.c cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a
formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario
per dare 'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico
se da integrare *2,00%1,50 2,00 1,50 3,00
se da integrare *2,00%1,20 2,00 1,20 2,40
REV2022
SOMMANO m 5,40 77,06 416,12
9/42 Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata
1C.24.180.0040.b impregnazione eseguita a pil mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: - su murature e pietre
rivestimento esterno colonne in pietra *2,00%3,00%8,200 2,00 3,00 8,200 49,20
rivestimento esterno colonne in pietra *2,00%*0,50%8,200 2,00 0,50 8,200 8,20
REV2022
SOMMANO m? 57,40 6,99 401,23
10/43 Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con scarsa coerenza e
1C.25.100.0420.a aderenza alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio
compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi: - su marmo, calcari, brecce,
arenarie
rivestimento esterno colonne in pietra *2,00%3,00*0,400*8,200 2,00 3,00 0,400 8,200 19,68
Parziale m? 19,68
2,00*0,50*0,400*8,200 2,00 0,50 0,400 8,200 3,28
REV2022
Parziale m? 3,28
SOMMANO m? 22,96 94,73 2°175,00
11/51 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante trattamento con
1C.25.100.0370  impacco di biocida
facciate NORD *33,20 33,20
facciate EST *22,40 22,40
facciate OVEST *22,40 22,40
facciate SUD *33,20 33,20
pinnacoli *2,00%1,80*8,050 2,00 1,80 8,050 28,98
REV2022
SOMMANO m? 140,18 35,07 4916,11
12/52 Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione,
1C.25.100.0130.a mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione
da eseguire prima della pulitura: - su marmi, calcari duri
facciate NORD *33,20 33,20
facciate EST *22,40 22,40
facciate OVEST *22,40 22,40
facciate SUD *33,20 33,20
pinnacoli *2,00*%1,80*8,050 2,00 1,80 8,050 28,98
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 140,18‘ 21973,18

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140,18 21°973,18
REV2022
SOMMANO m? 140,18 92,24 12930,20
13/53 Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante
1C.25.100.0220.a impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette,
per la ricostituzione delle proprietd meccaniche del materiale originale. Operazione da
eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: - su marmo e calcari duri
facciate NORD *33,20 33,20
facciate EST *22,40 22,40
facciate OVEST *22,40 22,40
facciate SUD *33,20 33,20
REV2022
SOMMANO m? 111,20 108,04 12°014,05
14 /54 Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione
1C.25.100.0285.a mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o
durante la pulitura, comprese le opere provvisionali di sostegno, di protezione delle
superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante: - su marmo e
calcari duri
pinnacoli *2,00%1,80*8,050 2,00 1,80 8,050 28,98
REV2022
SOMMANO m? 28,98 200,44 5'808,75
15/80 Rimozione accurata di elementi lapidei di dimensioni consistenti con l'impiego di idonea
1C.25.100.0615  attrezzatura, comprese opere provvisionali di protezione e sostegno e deposito nell'ambito
del cantiere.
interventi su facciate portale *4,20 4,20 4,20
interventi su facciate e cornici *2,00*3,80 2,00 3,80 7,60
compresa la ricostruzione di parti mancanti, controllo del fissaggio delle zanche e
dell'adesione delle singole lastre *2,00*38,00 2,00 38,00 76,00
RESTAURATORE
SOMMANO m?* 87,80 78,50 6892,30
16 /81 Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni
1C.25.100.0625.a limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce,
adattamenti delle esistenti sedi di perni: - con perni in acciaio
interventi su facciate portale *4,20 420 4,20
interventi su facciate e cornici *2,00*3,80 2,00 3,80 7,60
compresa la ricostruzione di parti mancanti, controllo del fissaggio delle zanche e
dell'adesione delle singole lastre *2,00*38,00 2,00 38,00 76,00
RESTAURATORE
SOMMANO cad 87,80 55,79 4'898.,36
17/89 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali
1C.25.200.0510.d perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino o non
permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione ¢ eseguibile su tutti i tipi di paramenti
murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di
intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: -
fasce, cerchiature o grosse staffe, ossidate
trattamento di ogni elemento metallico presente *5,00%10,000%2,000 5,00 10,000 2,000 100,00
REV2022
SOMMANO dm? 100,00 16,95 17695,00
INTONACI E FINITURE - OS2-A (Cat 4)
18/17 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi, mediante
1C.25.100.0380  applicazione di un ciclo di biocida da eseguire alla fine del restauro.
REV2022 *25,76*1,500 25,76 1,500 38,64
34,40*1,200 34,40 1,200 41,28
34,40%1,200 34,40 1,200 41,28
SOMMANO m? 121,20 6,20 751,44
19/18 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.0020.b Compresi i piani di lavoro, 'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 66'963,28

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'963,28
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00*%7,00%0,900 2,00 7,00 0,900 12,60
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00%14,50*0,900 2,00 14,50 0,900 26,10
ESTERNI - parte alta *2,00*7,00%2,300 2,00 7,00 2,300 32,20
ESTERNI - parte alta *2,00*14,50%2,300 2,00 14,50 2,300 66,70
ESTERNI - parte alta veletta *2,00%4,00%2,250 2,00 4,00 2,250 18,00
ESTERNI - parte alta veletta *2,00%3,35%1,250 2,00 3,35 1,250 8,38
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*5,40%1,250 2,00 5,40 1,250 13,50
INTERNI - sala 01 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 01 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 02 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 ripostiglio *3,60*3,100 3,60 3,100 11,16
INTERNI - sala 02 ripostiglio *1,50 1,50 1,50
ESTERNI - veletta interna (una volta rimossa la guaina impermealizzante) *2,00%14,75%
0,900 2,00 14,75 0,900 26,55
REV2022
SOMMANO m? 324,43 10,19 37305,94
20/19 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri,
1C.07.710.0080  riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il
maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00%7,00%0,900 2,00 7,00 0,900 12,60
ESTERNI - zoccolatura di base *2,00*14,50%0,900 2,00 14,50 0,900 26,10
ESTERNI - parte alta *2,00%7,00%2,300 2,00 7,00 2,300 32,20
ESTERNI - parte alta *2,00*14,50*2,300 2,00 14,50 2,300 66,70
ESTERNI - parte alta veletta *2,00%4,00%2,250 2,00 4,00 2,250 18,00
ESTERNI - parte alta veletta *2,00*3,35%1,250 2,00 3,35 1,250 8,38
ESTERNI - parte alta veletta *2,00%5,40%3,100 2,00 5,40 3,100 33,48
ESTERNI - veletta interna (una volta rimossa la guaina impermeabilzzante) *2,00*14,75*
0,900 2,00 14,75 0,900 26,55
REV2022
SOMMANO m? 224,01 35,71 7999,40
21/44 Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3
1C.25.100.0455.a mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e
strumenti di precisione: - con bisturi
torre civica - riproduzione affresco *1,50%1,500 1,50 1,500 2,25
REV2022
SOMMANO m? 2,25 362,87 816,46
22/55 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione,
1C.25.300.0220.b mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o
emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla
verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da
valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della polverizzazione: -
dal 30,01% al 50% della superficie
intonaci esterni *12,00 12,00 12,00
REV2022
SOMMANO m? 12,00 62,16 745,92
23/56 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea
1C.25.300.0230.a malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
REV2022 *12,00 12,00 12,00
SOMMANO m? 12,00 171,75 2°061,00
24/57 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa applicazione a pennello di
1C.25.300.0310  biocida
REV2022 *8,50 8,50 8,50
SOMMANO m? 8,50 45,14 383,69
25/58 Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze
1C.25.300.0410.b murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla
superficie effettivamente trattata, per: - piccole stuccature fino al 30% della superficie
REV2022
A RIPORTARE‘ 82°275,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82'275,69
voce successiva *316,91 316,91
SOMMANO m? 316,91 49,95 15829,65
26/59 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco idoneo per
1C.25.300.0510.b granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia,
revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie
interventi facciater esterne - NORD *165,80 165,80
interventi facciater esterne - SUD *165,80 165,80
interventi facciater esterne - EST *145,87 145,87
interventi facciater esterne - OVEST *145,87 145,87
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-12,60 -12,60
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-26,10 -26,10
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-32,20 -32,20
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-66,70 -66,70
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-18,00 -18,00
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-8,38 -8,38
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-13,50 -13,50
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-26,55 -26,55
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-2,00%5,500%2,400 -2,00 5,500 2,400 -26,40
-ESTERNI a intonaco a base cemento voce ga contabilizzata *-2,00%38,000 -2,00 38,000 -76,00
REV2022
Sommano positivi m? 623,34
Sommano negativi m? -306,43
SOMMANO m? 316,91 139,90 44335,71
27/60 idem c.s. ...- lacune maggiori di 1 m2 Misurazione superficie effettiva.
1C.25.300.0510.c REV2022 *316,91*0,300 316,91 0,300 95,07
SOMMANO m? 95,07 81,53 7°751,06
28/61 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed eventuali additivi, compresa
1C.25.300.0640.b preparazione del fondo, velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalita
opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta, per: - doppia velatura
precedente *316,91 316,91 316,91
REV2022
SOMMANO m? 316,91 52,04 167492,00
29/62 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere
1C.01.090.0030  successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento
dei detriti
torre civica - marcapiani *1,00%4,00%7,390*0,600 1,00 4,00 7,390 0,600 17,74
torre civica - marcapiani *¥2,00%4,00%7,390*0,400 2,00 4,00 7,390 0,400 23,65
REV2022
SOMMANO m? 41,39 595 246,27
30/63 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea
1C.25.300.0230.b malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della superficie
torre civica - marcapiani *1,00%4,00%7,390*0,600 1,00 4,00 7,390 0,600 17,74
torre civica - marcapiani *2,00%4,00%7,390*0,400 2,00 4,00 7,390 0,400 23,65
REV2022
SOMMANO m? 41,39 232,22 9'611,59
31/65 Prova di pulitura / intervento dipinti murali - Relazione tecnica specialistica a firma di
NP 06 restauratore abilitato per settore di competenza.
apparati decorativi esterni *4,00 4,00
apparato decorativo interno (frammento dipinto murale 2° impalcato) *1,00 1,00
facciate interne apparati decorativi (frammento dipinto murale secondo impalcato) *1,00 1,00
facciate esterne apparati decorativi *5,00 5,00
RESTAURATORE
SOMMANO cadauno 11,00 231,50 2'546,50

32/82 Intervento di restauro su intonaci antichi. Vedi scheda e relazione specifica del

NP 11 restauratore. L'intervento puo prevedere:

A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 179°088.,47
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- la riadesione di parti di intonaco distaccate di calce o prodotti chimici come i silicati di
etile, l'idrossido di bario, applicati a penenllo, a spruzzo o a tampone.
INTERVENTI SU FACCIATE ESTERNE *[57,3*2] 114,60 114,60
INTERVENTI SU FACCIATE INTERNE *[60%4] 240,00 240,00
RESTAURATORE
SOMMANO mq 354,60 164,22 58'232,41
33/85 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.
1C.01.090.0020.a Compresi i piani di lavoro, 'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la
spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione
delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione.
torre civica - prospetto NORD base *45,00%4,000 45,00 4,000 180,00
torre civica - prospetto SUD base *45,00%4,000 45,00 4,000 180,00
torre civica - prospetto EST base *22,00%4,000 22,00 4,000 88,00
torre civica - prospetto OVEST base *22,00%4,000 22,00 4,000 88,00
REV2022 - per cm aggiunto
SOMMANO m? 536,00 13,21 7°080,56
34/86 Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere
1C.01.090.0030  successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento
dei detriti
REV2022 *134,00*4,000 134,00 4,000 536,00
SOMMANO m? 536,00 5,95 37189,20
35/109 Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo
1C.25.100.0310.b biocida, su: - su superfici
parete interna cella muretto in mattoni *14,60*0,800 14,60 0,800 11,68
parete interna cella muretto in mattoni *14,60*1,200 14,60 1,200 17,52
copertura *16,00 16,00 16,00
REV2022
SOMMANO m? 45,20 23,10 1°044,12
36/119 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.)
1C.25.100.0110  mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
parete interna sporcizia *21,00%14,60 21,00 14,60 306,60
REV2022
SOMMANO m? 306,60 14,05 4307,73
37/140 Promotore di adesione delle rasature su superfici sia lisce che assorbenti, mediante stesura
1C.08.350.0050  a pennello o spazzolone di appretto neoprenico in dispersione acquosa sulla superficie
esistente.
REV2022 *20,00 20,00 20,00
SOMMANO m? 20,00 2,95 59,00
DIPINTI MURALI - OS2-A (Cat5)
38/84 Intervento di restauro dipinti murali
NP 12 apparati decorativi esterni *2,50%14,80 2,50 14,80 37,00
apparato decorativo interno (frammento dipinto murale 2° impalcato) *9,80 9,80 9,80
RESTAURO
SOMMANO m2 46,80 33,33 17559,84
OPERE EDILI - OG01 (Cat 6)
39/5 Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi
1E.02.010.0040.e anche gli accessori di fissaggio. - diam. 40mm
sala 01 *6,00 6,00 6,00
sala 02 *6,00 6,00 6,00
ingresso PT Torre Civica *18,00 18,00 18,00
REV2022
SOMMANO m 30,00 13,97 419,10
A RIPORTARE‘ 254'980,43
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40/6 Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese
1C.01.110.0010.a opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti
di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue
spostamento di accesso canalizzazione elettrica *16,00%0,800 16,00 0,800 12,80
REV2022
SOMMANO m? 12,80 10,82 138,50
41/7 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.0030.a dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista
REV2022 *8,00 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 1,80 14,40
42/8 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: -
1C.02.150.0010.d per profondita compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica;
REV2022 *16,00*0,400%0,500 16,00 0,400 0,500 3,20
SOMMANO m?* 3,20 131,71 421,47
43/9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.0010.b spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
REV2022 *16,00*0,800*0,700 16,00 0,800 0,700 8,96
SOMMANO m?* 8,96 21,91 196,31
44710 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.0020.c conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h
=50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
REV2022 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 16,94 33,88
45/11 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.0010.c raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 ¢cm, h = 45 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
REV2022 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 40,34 80,68
46 /12 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
1C.12.610.0030.c pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso
kg. 50
REV2022 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 26,00 52,00
47/13 Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e dimensione; compresa la
1C.17.150.0070.a malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita
in ogni sua parte. Valutazione a m? riferita a ciascun massello, nelle seguenti categorie
dimensionali: - volume da 0,020 a 0,030 mc
REV2022 *8,00%0,800%0,150 8,00 0,800 0,150 0,96
SOMMANO m?* 0,96 538,58 517,04
48/20 Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a civile fine, su
1C.07.220.0020  superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo,
intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura
eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
compresi i piani di lavoro.
INTERNI - sala 01 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 01 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 *13,70*3,100 13,70 3,100 42,47
INTERNI - sala 02 *11,40 11,40 11,40
INTERNI - sala 02 ripostiglio *3,60*3,100 3,60 3,100 11,16
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 118,90‘ 256'434,71
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RIPORTO 118,90 256'434,71
INTERNI - sala 02 ripostiglio *1,50 1,50 1,50
ESTERNI - veletta interna *2,00*14,75%*0,900 2,00 14,75 0,900 26,55
SOMMANO m? 146,95 21,36 37138,85
49/21 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.0020.¢ piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa
successiva spazzolatura.
REV2022 *146,95 146,95 146,95
SOMMANO m? 146,95 2,39 351,21
50/22 Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia
1C.24.120.0010.b preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura
minerale a base di grassello di calce
REV2022 *146,95 146,95 146,95
SOMMANO m? 146,95 4,37 642,17
51/23 idem c.s. ...- con tinta a tempera
1C.24.120.0010.a compreso isolante di fondo *146,95 146,95
SOMMANO m? 146,95 3,38 496,69
52/24 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
1C.24.100.0020.¢ piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa
successiva spazzolatura.
compreso isolante di fondo *146,95 146,95
SOMMANO m? 146,95 2,39 351,21
53/25 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
1C.01.100.0020.b provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito
del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in pit, da 4,1 a 7,0
cm
pavimentazione sala 01 *11,40%12,000 11,40 12,000 136,80
pavimentazione sala 01 *11,40%12,000 11,40 12,000 136,80
REV2022
SOMMANO m? x cm 273,60 1,62 443,23
54/26 idem c.s. ...smaltimento - spessore fino a 4 cm.
1C.01.100.0020.a pavimentazione sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimentazione sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022
SOMMANO m? 22,80 7,76 176,93
55/27 idem c.s. ...smaltimento - per ogni cm in piu, da 7,1 cm
1C.01.100.0020.c pavimentazione sala 01 *11,40%6,000 11,40 6,000 68,40
pavimentazione sala 02 *11,40%6,000 11,40 6,000 68,40
REV2022
SOMMANO m? x cm 136,80 1,34 183,31
56/28 Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di
1C.01.120.0020.b protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici
incollati o chiodati.
REV2022 *14,70 14,70 14,70
SOMMANO m 14,70 0,61 8,97
57/29 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
1C.01.030.0020.b terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 262'227,28
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meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
parete centrale *3,00*5,400*0,600 3,00 5,400 0,600 9,72
REV2022
SOMMANO m? 9,72 126,95 1233,95
58/30 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: -
1C.02.150.0010.a fino alla profondita di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre
scavo interno sala 01 *11,40*0,300 11,40 0,300 3,42
scavo interno sala 02 *11,40*0,300 11,40 0,300 3,42
REV2022
SOMMANO m? 6,34 65,63 448,91
59/31 Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con
1C.01.700.0030.a malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104
cm?
piccoli spostamenti impianti *[4,5+4+5] 13,50 13,50
piccoli spostamenti impianti *18,00 18,00 18,00
REV2022
SOMMANO m 31,50 12,82 403,83
60/32 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica
1C.05.500.0020.a dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere
nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una
solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i
bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a
dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20
pavimentazione sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimentazione sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022
SOMMANO m? 22,80 41,15 938,22
61/33 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per
1C.08.200.0010.a m? di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
ove prevista: - per spessore medio minimo di 5 cm
pavimento sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimento sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022
SOMMANO m? 22,80 26,73 609,44
62/34 Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o
MC.13.100.0030  schermo
REV2022 *22,80 22,80 22,80
1,20*22,80 1,20 22,80 27,36
SOMMANO m? 50,16 3,45 173,05
63 /35 Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per
1C.08.200.0010.b m? di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia
ove prevista: - per ogni cm in piu oltre 5 cm
REV2022 *22,80*2,000 22,80 2,000 45,60
SOMMANO m? x cm 45,60 3,85 175,56
64 /36 Pavimento in piastrelle di cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m? di granulato
1C.16.200.0010.d sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 30 mm. Compreso il letto di malta di
cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. -
25 x 25 cm, colore rosso
nuova pavimentazione interna sala 01 *11,40 11,40 11,40
nuova pavimentazione interna sala 02 *11,40 11,40 11,40
REV2022
SOMMANO m? 22,80 30,70 699,96
65/37 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10
1C.18.600.0030.a cm, con gola
REV2022 *13,00 13,00 13,00
A RIPORTARE ‘ ‘ 13,00‘ 266'910,20
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RIPORTO 13,00 266'910,20
13,00 13,00 13,00
SOMMANO m 26,00 8,77 228,02
66/38 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta
1C.08.050.0020  di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R
per m® di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:
caldana sala01 *11,40 11,40 11,40
caldana sala02 *11,40 11,40 11,40
nuovo massetto pendenza terrazza *2,00%13,00 2,00 13,00 26,00
REV2022
SOMMANO m? 48,80 15,69 765,67

67/46 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE, rispondente

MC.13.150.0020. alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione

b specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di

dichiarazione di prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilita a freddo = -20°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo = 100° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - peso 4 kg/m? autoprotetta con scaglie di ardesia
REV2022 *6,70*6,700 6,70 6,700 44,89
SOMMANO m? 44,89 11,15 500,52
68 /47 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al
1C.01.060.0010.a piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e
pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di
laterizio, cemento e simili
cernita e verifica/integrazione elementi che necessitano di sostituzione *1,10%6,60*6,600 1,10 6,60 6,600 47,92
REV2022
SOMMANO m? 47,92 11,54 553,00
69 /48 Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m?, compresi colmi,
1C.11.110.0010  pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole
sostituzione coppi non recuperabili *1,10*6,60%6,600*0,500 1,10 6,60 6,600 0,500 23,96
REV2022
SOMMANO m? 23,96 38,46 921,50
70 /49 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame
1C.11.110.0030  copertura - fissaggi *1,10*6,60*6,600 1,10 6,60 6,600 47,92
REV2022
SOMMANO m? 47,92 16,41 786,37
71/50 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
1C.11.020.0010.b copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce
compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa
nei manti). Per manto: - in tegole a canale (coppi)
1,10*6,60%6,600 1,10 6,60 6,600 47,92
REV2022
SOMMANO m? 47,92 12,99 622,48
72177 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.0010.c intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di
lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo
meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e
materiali assimilabili
demolizione e rimozione tramezza esistente *3,00%3,000 3,00 3,000 9,00
REV2022
SOMMANO m? 9,00 15,03 135,27

73 /87 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;

1C.14.050.0010.f converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,

A RIPORTARE‘ ‘ 271°423,03
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comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di
gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore
(peso specifico = 8,92 kg/dm?)
REV2022 *14,65%0,250%7,500 14,65 0,250 7,500 27,47
SOMMANO kg 27,47 24,60 675,76
74 /90 Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi
1C.01.180.0010.c gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc.,
l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei
fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", a
vista
impianto esistente *45,00 45,00 45,00
impianto esistente *20,00 20,00 20,00
REV2022
SOMMANO m 65,00 1,78 115,70
75791 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi
1C.01.180.0030.c dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco,
apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico €
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di
smaltimento - diametro superiore a 205 mm, a vista
impianto esistente *45,00 45,00 45,00
impianto esistente *25,00 25,00 25,00
REV2022
SOMMANO m 70,00 2,64 184,80
76/92 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento,
1C.01.150.0020.b carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Rimozione di tutti i supporti incoerenti metallici, RIMOZIONE DI OPERE DI FERRO,
quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, staffe per impianti elettrici, wi-fi, antifurto,
oggi esistenti. ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I tutto con la rimozione di canalizzazioni annesse che
verranno poi riposizionate all'interno di nuovi carter e nuove canalizzazioni come da
progetto. *300,00 300,00 300,00
REV2022
SOMMANO m? 300,00 6,26 1'878,00
77/93 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.),
NC.90.050.0100.c trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere:- da 1,1 fino a 5 km.
REV2022 *13,55 13,55 13,55
REV2022 *400,00%0,010 400,00 0,010 4,00
REV2022 *70,00*0,200*0,200 70,00 0,200 0,200 2,80
REV2022 *65,00*0,600*0,600 65,00 0,600 0,600 23,40
SOMMANO m?* 43,75 3,20 140,00
78 /94 idem c.s. ...cantiere:- da 5,1 km fino a 45 km
NC.90.050.0100.d materiale risulta demolizione *0,10*60,92 0,10 60,92 6,09
materiale risulta demolizione *0,02%20,00 0,02 20,00 0,40
soletta ultimo piano *0,15%3,45*3,800 0,15 3,45 3,800 1,97
soletta legno orologio *25,00%0,60*0,300*0,030 25,00 0,60 0,300 0,030 0,14
rampa scala *25,00%0,60%0,150*0,030 25,00 0,60 0,150 0,030 0,07
corrimano in legno *0,10*3,80%2,500 0,10 3,80 2,500 0,95
parete orogologio in laterizio *0,10%3,80%2,500 0,10 3,80 2,500 0,95
-apertura *-0,80%0,10%1,900 -0,80 0,10 1,900 -0,15
sottofondo calcestruzzo + pavimento *11,40*0,100 11,40 0,100 1,14
sottofondo calcestruzzo + pavimento *11,40*0,100 11,40 0,100 1,14
sottofondo calcestruzzo + pavimento ingresso calcestruzzo *8,50*0,100 8,50 0,100 0,85
REV2022
impianti *43,75 43,75 43,75
Sommano positivi m* 57,45
Sommano negativi m* -0,15
SOMMANO m?* 57,30 16,86 966,08
79/95 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
presso impianto di recupero autorizzato
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 275'383,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 275'383,37
REV2022 *25,00%0,60*[,3*0,03]*32,000 25,00 0,60 0,009 32,000 4,32
REV2022 *25,00*0,60*[,15%*0,03]*32,000 25,00 0,60 0,005 32,000 2,40
REV2022 *0,10*3,80*2,500*32,000 0,10 3,80 2,500 32,000 30,40
SOMMANO 100 kg 37,12 17,71 657,40
80/96 idem c.s. ...e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo
1C.27.050.0100.f il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010
Solaio q+22.05
*15,00%0,200*25,000 15,00 0,200 25,000 75,00
Fori per alloggio putrelle +q22.05
*140,00%0,001*20,000 140,00 0,001 20,000 2,80
Fori per alloggio putrelle +17.13
*157,50%0,001*20,000 157,50 0,001 20,000 3,15
Fori per alloggio putrelle +13.97
*105,00%0,001*20,000 105,00 0,001 20,000 2,10
Scala
*605,50%0,001*20,000 605,50 0,001 20,000 12,11
SOMMANO 100 kg 95,16 1,90 180,80
81/98 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.¢ pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
REV2022 *12,39*28,000 12,39 28,000 346,92
impianti *43,75*8,000 43,75 8,000 350,00
PARETE *9,72*32,000 9,72 32,000 311,04
SOMMANO 100 kg 1'007,96 8,10 87164,48
82/99 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente
1C.01.110.0100.a armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi
mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
LIVELLO 05 - CAPPA SUPERIORE CLS PAVIMENTO *2,62*2,720 2,62 2,720 7,13
-apertura/botola *-0,63*0,580 -0,63 0,580 -0,37
pavimento sala 01 *11,40 11,40 11,40
pavimento sala 02 *11,40 11,40 11,40
ingresso parte retro parete da demolire *5,20 5,20 5,20
REV2022
Sommano positivi m? 35,13
Sommano negativi m? -0,37
SOMMANO m? 34,76 7,56 262,79
83 /100 idem c.s. ...autorizzate: - per ogni cm in piu da 8,1 a 18 cm
1C.01.110.0100.b INGRESSO *5,20*6,000 5,20 6,000 31,20
REV2022
SOMMANO m? x cm 31,20 1,02 31,82
84 /101 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
1C.01.160.0010.c trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - bocchettoni in piombo immurati
rivestimento corpi laterali *16,45%2,000 16,45 2,000 32,90
rivestimento corpi laterali *¥16,70%2,000 16,70 2,000 33,40
parte bassa *4,00%5,20 4,00 5,20 20,80
REV2022
SOMMANO cad 87,10 8,23 716,83
85/102 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi
1C.24.770.0020 tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
protezione *22,00%4,000 22,00 4,000 88,00
REV2022
SOMMANO m? 88,00 1,11 97,68
86/103 Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.0150 - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi;
- stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura;
A RIPORTARE‘ ‘ 285°495,17
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 285'495,17
- 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie
- 1 mano di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
2,00%*3,80%*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
2,00%3,80*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
2,00%3,80%*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
2,00%3,80*3,450 2,00 3,80 3,450 26,22
REV2022
SOMMANO m? 104,88 15,32 1'606,76
87/104 Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
1C.24.400.0450 - carteggiatura di superfici gia verniciate per l'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
2,00*3,80%*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
2,00%3,80*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
2,00%*3,80%*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
2,00%3,80*3,450*0,200 2,00 3,80 3,450 0,200 5,24
rev2022
SOMMANO m? 20,96 18,54 388,60
88/112 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.k pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi
smaltimento vecchia guaina *6,70%6,700*3,150 6,70 6,700 3,150 141,40
REV2022
SOMMANO 100 kg 141,40 18,67 2'639,94
89/113 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari,
1C.13.160.0020  costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto
di poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e
TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al
fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla
bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?, saldatura dei giunti a flamma
con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
nuovo manto corpi accessoiri alla base della torre *2,00%¥20,00 2,00 20,00 40,00
risvolti *0,25%40,00 0,25 40,00 10,00
REV2022
SOMMANO m? 50,00 32,05 1'602,50
90 /114 Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio
1C.13.160.0030  solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di
ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -22°, ad armatura
composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza
al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla
bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?, saldatura dei giunti a flamma
con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie.
nuovo manto corpi accessori alla base della torre *2,00%20,00 2,00 20,00 40,00
risvolti *0,25%40,00 0,25 40,00 10,00
REV2022
SOMMANO m? 50,00 32,65 17632,50
91/115 Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da
1C.13.400.0010  applicare a spatola
cella campanaria *3,80*3,600 3,80 3,600 13,68
cella campanaria *0,20%14,60 0,20 14,60 2,92
REV2022
SOMMANO m? 16,60 6,42 106,57
92/116 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.0020.h converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,
comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m?)
perimetro quota marcapiano *15,20%*0,600 15,20 0,600 9,12
perimetro veletta sommitale *53,50%0,500 53,50 0,500 26,75
A RIPORTARE ‘ ‘ ‘ 35,87‘ 293°472,04
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RIPORTO 35,87 293°472,04
banda del sole a protezione interna della guaina *14,80*0,800 14,80 0,800 11,84
copertura della voluta laterale alla base della torre *2,00%22,50%0,800 2,00 22,50 0,800 36,00
REV2022
SOMMANO m? 83,71 132,06 11°054,74
93/117 Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in
1C.14.250.0010.a opera, compreso assistenza muraria: - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm?)
REV2022 *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
SOMMANO kg 10,00 17,29 172,90
94 /120 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
1C.01.050.0010.b spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con sola
rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed assito, esclusa grossa orditura
rimozione orditura interna cella - visibile e deteriorata *3,80*3,500 3,80 3,500 13,30
REV2022
SOMMANO m? 13,30 12,06 160,40
95/125 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di
1C.24.300.0050.b lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: - a metallo quasi bianco grado Sa 2! della
Svenks Standard Sis 055900
campane (raggio per sviluppo) *[3,14*2]*1,00%1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
SOMMANO m? 47,10 18,06 850,63
96 /126 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.)
1C.25.100.0110  mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
campane (interno) raggio di sviluppo *[3,14*2]*1,00%1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
campane (esterno) raggio per sviluppo *[3,14*2]*1,00*1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
SOMMANO m? 94,20 14,05 1323,51
97/127 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura).
1C.24.300.0030  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
campane (interno) raggio per sviluppo *[3,14*2]*1,00%1,500%5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
campane (esterno) raggio per sviluppo *[3,14*2]*%1,00%1,500*5,000 6,28 1,00 1,500 5,000 47,10
SOMMANO m? 94,20 3,17 298,61
98 /133 Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di
1C.24.720.0020  lavoro ed assistenze murarie.
portoni esistenti *3,00%2,00%1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
portoni esistenti *2,00%2,00%1,500%2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
REV2022
SOMMANO m? 37,50 2,79 104,63
99 /134 Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di
1C.24.720.0010  depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
portoni esistenti *3,00%2,00%1,500*2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
portoni esistenti *2,00%2,00%1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
REV2022
SOMMANO m? 37,50 2,44 91,50
100/ 135 Carteggiatura di superfici metalliche gia verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti
1C.24.730.0010  vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
portoni esistenti *3,00%2,00%1,500%2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
portoni esistenti *2,00%2,00%1,500*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
REV2022
SOMMANO m? 37,50 4,05 151,88
101 /139 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di
1C.08.300.0010  cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata
e bocciardata.
A RIPORTARE‘ ‘ 307°680,84
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lung.
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TOTALE

RIPORTO

307°680,84

102/ 144
1C.22.080.0030.b

103/ 145
1E.12.030.0080

104/ 146
1E.12.010.0030.c

105/ 147
MU.04.210.0010.
b

106/ 149
10.01.150.0030

107/ 150
1C.18.350.0020

108 /159
1C.27.050.0100.e

REV2022 *20,00

SOMMANO m?

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di alluminio
preverniciato

fornitura e posa in opera di botola

apertura perfettamente sigillata dotata di apertura automatizzata *1,00%12,000

REV2022

SOMMANO kg

Kit sblocco manuale per automazione singola
REV2022 *1,00

SOMMANO cad

Automazione per cancelli ad ante battenti - automazione con braccio articolato per anta
battente finoa 400 kge 1.8 m 0 300 kge 3 m
REV2022 *1,00

SOMMANO cad

Sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori
per la posa: - superficie sigillo o botola maggiore di 0,301 m?

Compreso telaio di contenimento e ferramenta *60,00

REV2022

SOMMANO kg

Rivestimento impermeabilizzante di strutture in condotti o tombinature anche attive
realizzato con formulato tricomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa,
spessore medio di 2 mm.

Cella *14,60

Cella *14,60*0,300

REV2022

SOMMANO m?

Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da
piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con
dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con
campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene
antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento
tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio
zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di
guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti
e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore
30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le

vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti ,
previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m?.

Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei
piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile ¢ chiodi che permangano
stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi
per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la
custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali;
le assistenze murarie.

pavimento esterno cella galleggiante in legno ricostruito, compreso profilo di borudra in
corrispondenza della botola di accesso alla cella *3,50*3,800

REV2022

SOMMANO m?

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Rinforzo scala *120,00

REV2022

SOMMANO 100 kg

1,00

20,00

60,00

14,60
14,60

3,50

120,00

0,300

3,800

12,000

20,00

20,00

12,00

12,00

60,00

60,00

14,60
438

18,98

13,30

13,30

120,00

120,00

35,41

18,57

35,55

552,70

38,51

83,48

8,10

708,20

222,84

35,55

552,70

375,60

730,92

1110,28

972,00

A RIPORTARE‘
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RIPORTO 312°388,93
109 /163 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)
presso impianto di recupero autorizzato
rinforzo solaio q.+13.97 *24,00*0,300%*3,800 24,00 0,300 3,800 27,36
REV2022
SOMMANO 100 kg 27,36 17,71 484,55
110/ 168 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.a pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti.
rinforzo solaio q+17.13 *1,00%6,00*3,000%24,000 1,00 6,00 3,000 24,000 432,00
REV2022
SOMMANO kg 432,00 3,80 17641,60
111/171 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.0100.¢ pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
rinforzo solaio q.+22.05 *4,00%2,00*18,000 4,00 2,00 18,000 144,00
REV2022
SOMMANO 100 kg 144,00 8,10 1'166,40
112/172 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una
1C.11.200.0020.¢ copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e I'esecuzione
dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede I’installazione di linee di ancoraggio di tipo A, progettati nel rispetto
della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente
terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo
specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovra essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno
essere dotati di marcatura CE.
1 dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio
con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra
secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Altezza paletti cm. 40. Nel
prezzo ¢ compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/
montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- ganci rigidi sottotegola
ad esse in acciaio inox AISI 304
linea vita *4,00*3,000%2,000 4,00 3,000 2,000 24,00
REV2022
SOMMANO cad 24,00 58,53 17404,72
113/173 idem c.s. ...I'assistenza muraria:- per ogni gancio flessibile sottotegola con cordino @8
1C.11.200.0020.f mm, lungh. 600 mm, in acciaio zincato a caldo
linea vita *4,00*3,000 4,00 3,000 12,00
REV2022
SOMMANO cad 12,00 41,12 493,44
114/ 174 Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, ecc.), trasporto
NC.90.050.0050  a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico
Rinforzo scala *21,00%4,00*3,000%0,100 21,00 4,00 3,000 0,100 25,20
Rinforzo solaio q+13.97 *24,00*%0,30 24,00 0,30 7,20
Solaio q+17.13 *6,00*3,00*0,500 6,00 3,00 0,500 9,00
Rinforzo solaio q+22.05 *4,00%2,00 4,00 2,00 8,00
Perforazion strutturali
*140,00%0,001*0,140 140,00 0,001 0,140 0,02
SOMMANO m?* 49,42 29,78 1'471,73
115/175 Barriera di pulizia in filo continuo di nylon ad alto drenaggio, antistatico in teli da 85/ 130/
1C.18.650.0080 200 cm, peso totale non inferiore a 3700 gr/m?, peso del pelo non inferiore a 900 gr/m?,
rovescio in PVC impermeabile, spessore totale 0,9 mm; in opera, comprese assistenze
murarie.
ingressi *1,20*0,100 1,20 0,100 0,12
ingressi *1,20*0,100 1,20 0,100 0,12
ingressi *1,80*0,100 1,80 0,100 0,18
A RIPORTARE‘ ‘ 0,42‘ 319°051,37
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,42

319°051,37

116/178
MC.14.050.0010.e

117/ 189
1C.22.080.0030.a

118 /190
1C.24.050.0020

119/15
1C.04.820.0010.a

120/ 72
1C.05.300.0010.f

121/73
1C.01.050.0020

REV2022

SOMMANO m?

Canali di gronda, tubi pluviali a sezione tonda e quadrata aggraffati, converse, scossaline,
lavorati con sagome normali, pronti per la posa in opera, in: - lastra di rame - spess. 0,6-
0,8 mm

rifacimento di perimetro e protezione *4,00%0,800%2,700

rifacimento di perimetro e protezione *2,40%0,600%2,700

rifacimento di perimetro e protezione *3,20%0,600%2,700

rifacimento di perimetro e protezione *3,20*0,600%2,700

REV2022

SOMMANO kg

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

Fornitura e posa in opera di rampa di accesso in lamiera metallica. Fornitura e posa in
opera di rampa di accesso in lamiera metallica stirata e bugnata, antiscivolo, compreso di
sottostruttura metallica di supporto in tubolare. abbattimento barriere architettoniche
accessibilita ¥60,00

REV2022

SOMMANO kg

Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante
idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e
le assistenze murarie.

pulizia finale *¥100,00

REV2022

SOMMANO m?

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 (Cat 8)

Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o
gesso, mediante fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta
premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
ottobre 2017 del Ministero delllAmbiente ¢ della tutela del Territorio e del Mare, a base
cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilita, marcata secondo EN 998-2,
spessore totale 1,5 cm, ¢ da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale
“armato” (FRCM).

Sono compresi:

- la livellazione delle superfici;

- la fornitura e la posa in opera del primo strato di malta;

- la fornitura e posa in opera di rete in materiale composito;

- la fornitura e posa in opera del secondo strato di malta;

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Escluse le sarciture delle lesioni.- rete in fibra di basalto, grammatura 250 g/mq, maglia 6
x 6 mm, modulo elastico 89 GPa, resistenza a trazione 60 kN/m

ripristino del foro di passaggio scala risalita dal piano terra fino al primo orizzontamento -
demolizione, ricostruzione, profilatura, riquadratura pronta per la messa in posa di nuovo
lucernario. *8,50

REV2022

SOMMANO m?

Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato
collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura.
Compreso il calcestruzzo con C25/30 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per
la soletta, 'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali
casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per
l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete
elettrosaldata: - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 75 mm

Solaio q+22.05

*15,00

SOMMANO m?
Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito

da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento € cappa in
calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei

4,00
2,40
3,20
3,20

60,00

100,00

8,50

0,800
0,600
0,600
0,600

2,700
2,700
2,700
2,700

0,42

8,64
3,89
5,18
5,18

22,89

60,00

60,00

100,00

100,00

8,50

8,50

15,00

15,00

96,34

19,37

8,18

16,92

118,31

71,04

40,46

443,38

490,80

17692,00

17005,64

1'065,60

A RIPORTARE‘

3237789,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3237789,25
profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
15,00 15,00
SOMMANO m? 15,00 31,19 467,85
122/ 74 Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in pitt 0 in meno di soletta collaborante in
1C.05.350.0010  calcestruzzo C25/30
Solaio q+220.05
*1,000%15,000 1,000 15,000 15,00
SOMMANO m? x cm 15,00 1,93 28,95
123/97 Riempimento fori con resina a base vinilestere, marcata CE per applicazioni in muratura
NP 01 secondo la Linea Guida ETAG 029 ¢ Annesso A e in calcestruzzo fessurato e per Categoria
di Prestazione Sismica C1 e C2, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD
330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 ¢ EOTA TR 049 (oppure secondo la
Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacita portante del
sistema ¢ calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure
secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e
EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina vinilestere sara
iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di
lavorabilita massimi di 13 minuti.
Compresa la mano d'opera necessaria ed ogni altro onere per completare la lavorazione a
regola d'arte.
32,00 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 16,00 512,00
124/ 105 Tavole abete da ponte, spessore 40 - 50 mm
MC.02.030.0010 nuovo solao legno piano oroglogio *2,40*3,450*0,040 2,40 3,450 0,040 0,33
integrazione solaio privo di assito *2,40*3,450%0,040 2,40 3,450 0,040 0,33
REV2022
SOMMANO m? 0,66 543,95 359,01
125/ 106 Pannelli in compensato fenolico da 122 x 244 c¢m - spessore 15,5 mm
MC.02.050.0020.c 2,40*3,450 2,40 3,450 8,28
2,40*3,450 2,40 3,450 8,28
REV2022
SOMMANO m? 16,56 23,71 392,64
126 /107 Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con
1C.11.010.0010.a interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti,
incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle
teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione.
Eseguita con: - travi squadrate in abete uso Trieste, a m* di legname
integrazione solaio privo di due travi *2,00*5,00%0,300*0,300 2,00 5,00 0,300 0,300 0,90
solaio orologio *3,00%5,00*0,300*0,300 3,00 5,00 0,300 0,300 1,35
REV2022
SOMMANO m?* 2,25 1291,71 27906,35
127/ 108 Fornitura e posa di scale interne: Realizzazione i scale interne a collegamento dei vari
NP 13 piani; nel prezzo ¢ compreso e compensato la fornitura ed il montaggio di scale in legno di
castagno spazzola ... sollevamento, il calo e trasporto a deposito del materiale al termine
dei lavori.
livello 1/2 - integrazione parti mancanti *12,00*0,60%0,300 12,00 0,60 0,300 2,16
livello 2/3 - integrazione parti mancanti *14,00%0,60%0,200 14,00 0,60 0,200 1,68
livello 3/4 - integrazione parti mancanti *9,00*0,60*0,300 9,00 0,60 0,300 1,62
livello 4/5 - integrazione parti mancanti *7,00*0,60*0,300 7,00 0,60 0,300 1,26
preventivazione tecnico specializzato legno
RESTAURO
SOMMANO ml 6,72 407,53 2"738,60
128 /110 Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, eseguita attraverso integrazione
1C.25.200.0430  con materiali analoghi a quelli originari; compresi gli oneri relativi alla fornitura del
materiale da integrare
parti ricostruzione parapetto cella *54,00%0,300 54,00 0,300 16,20
REV2022
SOMMANO m?* 16,20 390,18 6320,92
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 337'515,57
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RIPORTO

337'515,57

129/ 111
1C.04.800.0035.b

130/ 121
1C.04.460.0040

131/122
1C.22.080.0030.c

132/ 124
1C.22.080.0030.a

133 /131
1C.22.080.0100

134/132
1C.22.040.0020.b

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con
applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass
Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.)
all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del 29/05/
2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria,
l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori
preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per lintervento su 2 lati,
sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico,
la fornitura e posa della rete, della malta premiscelata in polvere per intonaci
traspiranti ¢ da muratura, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie
naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare.:- rete in fibra di vetro A.R.
contenuto di ossido di zirconio =16 %, maglia 40 x 40 mm, modulo elastico 33 Gpa,
resistenza a trazione singola barra 2,25 Kn

muratura da consolidare *2,600

muratura da consolidare *2,600

muratura da consolidare *4,00%2,500

REV2022

SOMMANO m?

Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti, chiodature,
saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2, in opera comprese assistenze
murarie alla posa, esclusi ponteggi.

staffe metalliche per fissaggio cosciali rampe della scala

per ancoraggio travi nuovi supporti dedicati ad impiantistica esterna/interna (vedi
indicazioni ufficio tecnico) *32,00

Wi-Fi nuovi supporti dedicati impiantistica *4,00

Wi-Fi nuovi supporti dedicati impiantistica *4,00

REV2022

SOMMANO kg

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox
AISI 304

Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *¥6,00%6,00*3,600*1,200

Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *2,00%3,600%1,200

Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *8,00%1,200

Viteria e ferramenta in acciaio inox per il fissaggio solai, scale e ringhiere calcolata a mq
di solaio vuoto per pieno. *4,00%1,200

REV2022

SOMMANO kg

idem c.s. ...- in ferro

Fornitura e posa in opera di zanche metalliche zincate a freddo per ancoraggio perimetrali
impalcati in legno. *6,00*8,000%20,000

REV2022

SOMMANO kg

Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in
alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con
rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie
goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti
disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana
.Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti ¢ dei terminali, la posa in opera,
le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.

REV2022 *[43+46+8+4,5+4,5]

SOMMANO m

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri,
piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo
scarico, il deposito, il sollevamento a pi¢ d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?): - per rampe di scale

Parapetto per ringhiere scale come da schema grafico

6,00

4,00

32,00
4,00
4,00

6,00
2,00
8,00

4,00

6,00

106,00

2,600
2,600
2,500

3,600

3,600

8,000

2,60
2,60
10,00

15,20

32,00
4,00
4,00

40,00

1,200 155,52
1,200 8,64
1,200 9,60

1,200 4,80

178,56

20,000 960,00

960,00

106,00

106,00

121,13

21,67

54,91

1'841,18

357,20

3'869,40

7°852,80

5'820,46

A RIPORTARE‘

357°256,61
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3577256,61
*28,70%35,000 28,70 35,000 1°004,50
SOMMANO kg 1°004,50 8,80 8'839,60
135/ 141 Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m* di impasto,
1C.08.300.0030  spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo,
per livellamento di piani.
torre civica ingresso PT *20,00 20,00 20,00
REV2022
SOMMANO m? 20,00 13,68 273,60
136/ 142 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/
1C.08.300.0050  m?2.
REV2022 *20,00 20,00 20,00
SOMMANO m? 20,00 1,95 39,00
137/ 151 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
1C.01.050.0010.a spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura
parti elementi scala *21,00*0,80 21,00 0,80 16,80
REV2022
SOMMANO m? 16,80 18,45 309,96
138 /152 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.0010.a rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio
del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm
rampa 1 *3,00%1,50%62,840 3,00 1,50 62,840 282,78
rampa 2 *3,00*5,73*46,320 3,00 5,73 46,320 796,24
rampa 3 *2,00%1,25%62,840 2,00 1,25 62,840 157,10
rampa 4 *3,00*%1,25%62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rampa 5 *3,00%1,25%62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rampa 6 *3,00%1,25%62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rampa 7 *3,00*%1,25%62,840 3,00 1,25 62,840 235,65
rinforzo scala
carter di distribuzione verticale ai piani fino all'ultimo per la realizzazione di passaggio
impianti ed illuminazione *21,00*1,00*0,100%62,840 21,00 1,00 0,100 62,840 131,96
distribuzione laterale al piano - carter *2,00*3,50*0,800%62,840 2,00 3,50 0,800 62,840 351,90
rinforzo solaio q+22.05
travi principali *4,00%4,20%28,320 4,00 4,20 28,320 475,78
travi principali *1,00%1,75%28,320 1,00 1,75 28,320 49,56
collegamenti solaio/muratura *12,00%18,580 12,00 18,580 222,96
Rinforzo solaio q+17.13
travi principali *3,00%4,20%48,560 3,00 4,20 48,560 611,86
collegamenti solaio/muratura *9,00%*19,080 9,00 19,080 171,72
SOMMANO kg 4'194,46 5,05 21°182,02
139/ 153 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature,
1C.01.040.0010.d fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese, con
l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la
pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri
di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con
volume da 2,01 a 5 dm?®. Su strutture in: - pietra naturale dura, da 2,01 a 5 dm?
fori per alloggio putrelle g+22.05 *8,00*3,50%2,000%2,000 8,00 3,50 2,000 2,000 112,00
fori per alloggio putrelle q+17.13 *6,00*3,50%3,000%2,000 6,00 3,50 3,000 2,000 126,00
fori per alloggio putrelle g+13.97 *6,00*3,50*2,000%2,000 6,00 3,50 2,000 2,000 84,00
fori per alloggio putrelle (scale) *17,00%3,50%3,000%2,500 17,00 3,50 3,000 2,500 446,25
fori per alloggio putrelle (scale) *4,00*3,50*2,000%2,000 4,00 3,50 2,000 2,000 56,00
SOMMANO dm?* 824,25 6,58 5'423,57
140/ 154 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
1C.22.020.0010.c rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio
del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
A RIPORTARE‘ ‘ 393'324,36
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393'324,36

141/ 155
1C.04.450.0010.a

142/ 156
1C.04.600.0010.b

143 /157
NP 02
DA9517258b

144 /158
1C.04.700.0160

145/ 160

piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di
opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

IPE180 (Q+22.05)

*1,20%[4*4,20]*18,800

1,20*[1%*1,8]*18,800

L 50x100x8 (Q+22.05)

*1,20*11,50%8,990

HEA (Q+17.13)

*1,20*12,60%30,400

IPE 180 (Q+13.97)

*1,20*14,10%18,800

HEA 160 (scala)

*1,20%25,50*30,400

IPE 180 (scala)

*1,20*11,40%18,800

HEA 120 (scala)

*1,20*1,50%19,900

SOMMANO kg

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'’Ambiente ¢ della tutela del
Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera
compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

armatura solaio *[7*2]%2,00%0,395

[8*2]*3,90*0,395

10,00%2,30%0,395

10,00*3,95%0,395

spezzoni *32,00%0,80*0,888

SOMMANO kg

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina
epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino fluido
antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per ancoraggio
di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni

Fori per alloggio putrelle (Q+22.05)

*140,00

Fori per alloggio putrelle (Q+17.13)

*157,40

Fori per alloggio putrelle (Q+13.97)

*105,00

Fori per alloggio putrelle (scala)

*605,50

SOMMANO dm?*

Ripristino della portanza di solai piani con struttura in legno, mediante fornitura e posa in
opera di tavolato in legno di castagno dello spessore di 3,00 cm, lavorato a fili paralleli,
comprese battentatura e piallatura.

Nella voce si intende ricompresa sia l'esecuzione di nuovo tavolato che l'eventuale
integrazione a tavolato preesistente.

Solaio q+17.13

*15,00

Solaio q+13.97

*21,00

SOMMANO mq

Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite
con malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di
malta cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per uno
spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici. Esclusi:
ponteggi.

rinforzo scala *21,00*4,00%3,000

REV2022

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime

14,00
16,00
10,00
10,00
32,00

21,00

2,00
3,90
2,30
3,95
0,80

4,00

3,000

18,800
18,800

8,990
30,400
18,800
30,400
18,800

19,900

0,395
0,395
0,395
0,395
0,888

379,01
40,61

124,06
459,65
318,10
930,24

257,18

35,82

2°544,67

11,06
24,65

9,09
15,60

22,73

83,13

140,00
157,40
105,00

605,50

1'007,90

15,00

21,00

36,00

252,00

252,00

4,69

2,24

53,58

13,16

117934,50

186,21

4'192,86

17928,88

3316,32

A RIPORTARE‘

414°883,13
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414'883,13

1C.04.700.0115

146/ 161
1C.01.040.0100.a

147/ 162
NP 19

148/ 164
1C.01.050.0010.a

149/ 165
1C.04.700.0115

prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilita,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per lincamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.
Lapplicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando I'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosita di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo
trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede
opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature
di contrasto. Per spessori superiori ¢ possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovra essere
miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro
plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6 ¢ avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:

Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)

Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)

Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)

Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)

Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): = 2 (a 28 gg)

Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (um/m): 200
Impermeabilita all'acqua - profondita di penetrazione (EN 12390-8) (mm): <2
Compatibilita termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):

-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2

Reazione al fuoco (EN 13501-1): Al, Alfl

Consumo (per cm di spessore) (kg/m?): circa 20

Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600

Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294

Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):

-CMOD 1 =500 um: fR1 9,9

-CMOD 2 =1.500 pm: fR2 8,2

-CMOD 3 =2.500 pm: fR3 7,2

-CMOD 4 =3.500 pm: fR4 5,8

rinforzo solaio q.+13.97 *8,00%0,50*0,030

REV2022

SOMMANO m?*

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura,
per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

rinforzo solaio q.+13.97 *24,00

REV2022

SOMMANO m

Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm 2,5 / 3,00 cm, lavorato a fili
paralleli, fornito e posto in opera compresa piallatura, battentatura e opportuna chiodatura.
rinforzo solaio q.+13.97 *2,00%10,500

cella *3,50*3,800

rinforzo solaio q+17.13 (integrazione esistente) *1,00%9,550

SOMMANO mq

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura

rinforzo solaio q.+13.97 *24,00

REV2022

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime
prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilita,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per lincamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.

8,00 0,50

2,00
3,50
1,00

24,00

3,800

10,500

9,550

24,00

24,00

21,00

13,30
9,55

43,85

24,00

24,00

5'638,59

26,08

77,30

18,45

676,63

625,92

3'389,61

442,80

A RIPORTARE‘

420°018,09

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)



Prezziario Regione Lombardia 2022
Offerte e prezzi specifici

pag. 24

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

420018,09

150/ 166
1C.01.050.0020

151/ 167
1C.01.040.0110.a

152/169
1C.01.050.0010.a

153 /170
1C.04.700.0115

L'applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosita di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo
trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede
opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature
di contrasto. Per spessori superiori ¢ possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovra essere
miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro
plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:

Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)

Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)

Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)

Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)

Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): =2 (a 28 gg)

Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (um/m): 200
Impermeabilita all'acqua - profondita di penetrazione (EN 12390-8) (mm): <2
Compatibilita termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):

-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2

Reazione al fuoco (EN 13501-1): Al, Alfl

Consumo (per cm di spessore) (kg/m?): circa 20

Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600

Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294

Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):

-CMOD 1 =500 um: fR19,9

-CMOD 2 =1.500 pm: fR2 8,2

-CMOD 3 =2.500 pm: fR3 7,2

-CMOD 4 =3.500 pm: fR4 5,8

rinforzo solaio q.+17.13 *6,00*0,40*3,000*0,030

REV2022

SOMMANO m?

Demolizione totale o parziale di solaio in ferro e laterizio, di qualsiasi spessore, costituito
da travi in ferro ed elementi in laterizio piani o curvi, sovrastante riempimento e cappa in
calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; lo smuramento dei
profilati; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Solaio q+22.05

*15,00

SOMMANO m?

Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a
velocita ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm

rinforzo solaio q.+17.13 *20,00

REV2022

rinforzo solaio *32,00*0,800

REV2022

SOMMANO m

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi
spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle
parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione
dell'impalcato e della grossa armatura

rinforzo solaio q.+22.05 *15,00

REV2022

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente colabile, ad elevatissime
prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata e ad elevata duttilita,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con fibre rigide in acciaio, classe R4,
per lincamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato.

6,00

32,00

0,40

15,00

3,000

0,800

0,030

0,22

0,22

15,00

15,00

20,00

25,60

45,60

15,00

15,00

5'638,59

31,19

32,95

18,45

1240,49

467,85

1'502,52

276,75

A RIPORTARE‘

423°505,70
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RIPORTO 423°505,70
L'applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del
supporto (da computarsi a parte) asportando l'eventuale calcestruzzo ammalorato fino ad
ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e con scabrosita di almeno 5 mm.
Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo
trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta
cementizia anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovra
essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante colaggio, nella sede
opportunamente predisposta, in uno spessore medio di 20 mm, senza l'ausilio di armature
di contrasto. Per spessori superiori ¢ possibile, previa valutazione del progettista,
predisporre un'opportuna armatura aggiuntiva (da computarsi a parte). Per migliorare
l'espansione all'aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovra essere
miscelato con l'aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro
plastico che il ritiro idraulico in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta.
La malta dovra rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte
strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi della EN 1504-6 e avere le seguenti
caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 130 (a 28 gg)
Resistenza a trazione (BS 6319) (MPa): 8,5 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 37 (a 28 gg)
Resistenza al taglio (EN 12615) (MPa): 16 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): =2 (a 28 gg)
Ritiro contrastato (dopo maturazione 7 gg in acqua a 21°C - 50% UR) (um/m): 200
Impermeabilita all'acqua - profondita di penetrazione (EN 12390-8) (mm): <2
Compatibilita termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):
-Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1): =2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): Al, Alfl
Consumo (per cm di spessore) (kg/m?): circa 20
Energia di frattura (EN 14651) (N/m): 6600
Assorbimento dell'energia di deformazione (N 14488-5 2006) (J): 1294
Resistenza a flessione residua media (EN 14651) (MPa):
-CMOD 1 =500 um: fR19,9
-CMOD 2 =1.500 pm: fR2 8,2
-CMOD 3 =2.500 pm: fR3 7,2
-CMOD 4 =3.500 pm: fR4 5,8
REV2022 *8,00*%4,00%0,300%0,025 8,00 4,00 0,300 0,025 0,24
SOMMANO m?* 0,24 5'638,59 17353,26
INTERVENTI VALORIZZAZIONE - OG2 (Cat9)
154/ 128 Fornitura e posa di cristallo float temperato colorato; spessore: - 12 mm (+ 0,3)
1C.23.175.0020.e nuovo serramento a finestra esistente *1,20%4,500 1,20 4,500 5,40
nuovo serramento interno/vetrina allestimento *0,80%1,800 0,80 1,800 1,44
nuovo serramento interno/vetrina allestimento *1,20*1,500 1,20 1,500 1,80
nuovo serramento interno/vetrina allestimento *0,60*1,200 0,60 1,200 0,72
REV2022
SOMMANO m? 9,36 169,04 1'582,21
155/129 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc., di qualsiasi forma e dimensione,
1C.22.150.0010.b ad una o piu ante sia apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate. Compresa la
posa, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso, la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri: - con profilati in ferro-
finestra; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta
condensa, mano di antiruggine (peso medio indicativo 16 kg/m?)
nuovo serramento a finestra esitente *1,20*4,500%32,000 1,20 4,500 32,000 172,80
nuovo serramento a finestra esitente *0,80*1,800%32,000 0,80 1,800 32,000 46,08
nuovo serramento a finestra esitente *1,20*1,500%32,000 1,20 1,500 32,000 57,60
nuovo serramento a finestra esitente *0,60*1,200%32,000 0,60 1,200 32,000 23,04
REV2022
SOMMANO kg 299,52 9,08 2'719,64
156 /130 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con
1C.23.190.0010.a distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata
alle esigenze di progetto. Nel prezzo ¢ compresa e compensata la costruzione della vetrata
isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali
necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
nuovo serramento a finestra esistente *1,20*4,500 1,20 4,500 5,40
REV2022
0,80*1,800 0,80 1,800 1,44
1,20*1,500 1,20 1,500 1,80
0,60%1,200 0,60 1,200 0,72
SOMMANO m? 9,36 35,75 334,62
A RIPORTARE‘ ‘ 429°495,43

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)



Prezziario Regione Lombardia 2022

Offerte e prezzi specifici pag. 26
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429°495,43
157/ 136 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone
1C.24.200.0030.a stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di
resine in dispersione acquosa
REV2022 *3,00*2,00%1,500%2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
REV2022 *2,00%2,00%1,500%2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
SOMMANO m? 37,50 3,47 130,13
158 /137 Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di
1C.24.200.0010  superfici in legno gia carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/1 - resa 0,14-0,20 I/
m? per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
REV2022 *3,00*2,00%1,500%2,500 3,00 2,00 1,500 2,500 22,50
REV2022 *2,00%2,00*1,500%*2,500 2,00 2,00 1,500 2,500 15,00
SOMMANO m? 37,50 3,76 141,00
159/ 138 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con I'impiego di profilati,
1C.22.080.0010  lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni
sistemazioen portoncino esistente con nuova ferramenti, chiusura *54,00 54,00 54,00
sistemazioen portoncino esistente con nuova ferramenti, chiusura *26,00%*2,000 26,00 2,000 52,00
REV2022
SOMMANO kg 106,00 6,46 684,76
160/ 143 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.0030.a qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,
compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
Fornitura e posa in opera di scale in ferro zincato a caldo realizzate come da disegno
esecutivo, con carter amovibile in lamiera zincata forata delle dimensioni in cm 45x200 di
protezione della salita compreso piastre per il fissaggio a muro con tasselli torre civica. *
480,00 480,00 480,00
scale tipo 'a chiocciola' per superare un interpiano fino alla quota della cella, corredata da
verifica strutturale collaudata in opera e fissata all'intervento di consoldiamento
REV2022
SOMMANO kg 480,00 8,18 3926,40
161/ 148 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di
1C.24.300.0050.a lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: - commerciale grado Sa 2 della Svenks
Standard Sis 055900
restauro campane - solo pulitura - a cura maestranza abilitata. Le campane sono in
gestione della parrocchia. *5,00%2,50*2,000%3,000 5,00 2,50 2,000 3,000 75,00
REV2022 *1,00*2,50*2,000 1,00 2,50 2,000 5,00
SOMMANO m? 80,00 12,90 17032,00
162/ 176 Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a
1C.18.650.0100.b superfici piane; in opera compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 50
sicurezza *1,00*32,000 1,00 32,000 32,00
REV2022
SOMMANO m 32,00 11,92 381,44
163 /177 Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera
1C.18.650.0120.a compresa assistenza muraria, del tipo: - piattina da mm 40x3
REV2022 *6,00 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 36,28 217,68
164 /179 Fornitura e posa di elementi segnaletici ed informativi in alluminio con verniciatura simil
NP 20 cor-ten.Totem e targhe informative di varie misure realizzate in alluminio effetto cor-ten.
interni *10,00 10,00
perimetro ultimo piano *4,00 4,00
perimetro ultimo piano *4,50 4,50
ALLESTIMENTO
SOMMANO cadauno 18,50 342,69 6'339,77
165/ 180 Realizzazione di struttura-insegna verticale in corten bifacciale e pannelli informativi in
NP 21 dibond comprensivo di fornitura e posa di piastra di appoggio in acciaio Fe 430, spessore
10
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 44234861
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442734861

166/ 181
NP 22

167 /182
NP 23

168 /183
NP 24

mm.
3,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO cadauno

Intervento di valorizzazione dell'orologio esistente: intervento di bloccaggio della
ossidazione, realizzazione di teca di costudia e allestimento di valorizzazione museale.
1,00

ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo

Realizzazione di mensola di supporto per esposizione, in ferro COR-TEN. Teca n.1 -
Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti, realizzata a misura , con le seguenti
caratteristiche:

a) scheletro interno strutturale realizzato con ferro tubolare a sezione quadra, composto a
misura secondo il disegno di ciascuna teca , dim min cm 2*2 (da dimensionare in
funzione dei carichi). La struttura dovra essere dotata di

piedini regolabili dispositi con interasse max di cm 150 per la lunghezza del contenitore
espositivo.

b) pannelli di tamponamento frontale, laterali e top superiore, realizzati in mdf spess.
mm19, compreso ogni onere relativo al taglio e alla sagomatura dei pannelli per
l'alloggiamento delle vetrine contenitore, compresi anche gli ancoraggi a clip per il
fissaggio degli elementi di

superficie allo scheletro strutturale. Assemblaggio dei pannlli con taglio a 45° compreso
piatto di congiunzione larg. cm 3 spess. mm4 . Scuretto alla base di cm 1,5

¢) superficie di finitura da accoppiare ai pannelli in mdf realizzata con laminato resistente
agli urti, ai graffi al calore e antimpronta tipo Polaris di Abet, full color spessore mm 1,2.
La superficie del top delle teche e del frontale dovra essere

continua senza tagli di congiunzione tra le lastre . Si intende ricompensato nel prezzo
anche ogni onere relativo al taglio di precisione delle lastre di tamponamento per
l'inserimento dei contenitori a vetrina nonché il fissaggio a

scomparsa delle lastre . Qualora nella base della vetrina siano previsti vani per
alloggiamento reperti che non necessitano di contenitore vetrina, si devono intendere
ricompresi nel prezzo anche i pannelli in mdf accoppiati al

laminato, necessari per rivestire tutte le 4 facce del foro

d) fornitura e posa di teca contenitore in cemento decorativo (tipo CREA) , colore e
texture superficiale a scelta della DL, realizzato in pezzo unico fuori opera, o di materiale
di pari qualita e resa, completo di predisposizione di fori e passaggi per il successivo
alloggiamento di cerniere per i cristalli apribili, di serrature e di illuminazione interna.

e) vetrina realizzata con cristallo extrachiaro

stratificato antisfondamento e antiriflesso, formato da due lastre 4+4mm temprate,
compresa ferramenta completa per la movimentazione delle ante apribili e serrature. Le
lastre dovranno avere taglio a 45° in battuta. Le vetrine dovranno garantire meccanismi di
semplice manovrabilita e manutenibilita f) ¢ da comprendersi nella fornitura
I’ingegnerizzazione del dispositivo di

allestimento, la relazione di calcolo e la verifica strutturale redatta a cura di tecnico
abilitato per la relativa approvazione prima della realizzazione dei manufatti completi. Il
prezzo comprende inoltre ogni onere relativo alla verifica preliminare delle misure
esecutive, al trasporto e all'assemblaggio delle vetrine al fine di dare il manufatto completo
in ogni sua parte realizzato a perfetta regola d'arte. misure 180*90 h85/100 *1,00

1,00

ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo

Realizzazione di mensola di supporto per esposizione, in ferro COR-TEN. Teca n.2 - -
Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti, realizzata a misura , con le seguenti
caratteristiche:

a) scheletro interno strutturale realizzato con ferro tubolare a sezione quadra, composto a
misura secondo il disegno di ciascuna teca , dim min cm 2*2 (da dimensionare in
funzione dei carichi). La struttura dovra essere dotata di

piedini regolabili dispositi con interasse max di cm 150 per la lunghezza del contenitore
espositivo

b) pannelli di tamponamento frontale, laterali e top superiore, realizzati in mdf spess.
mm19, compreso ogni onere relativo al taglio e alla sagomatura dei pannelli per
l'alloggiamento delle

vetrine contenitore, compresi anche gli ancoraggi a clip per il fissaggio degli elementi di
superficie allo scheletro strutturale. Assemblaggio dei pannlli con taglio a 45° compreso
piatto di congiunzione larg. cm 3 spess. mm4 . Scuretto alla base di cm 1,5

¢) superficie di finitura da accoppiare ai pannelli in mdf realizzata con laminato resistente
agli urti, ai graffi al calore e antimpronta tipo Polaris di Abet, full color spessore mm 1,2.
La superficie

del top delle teche e del frontale dovra essere continua senza tagli di congiunzione tra le
lastre . Si intende ricompensato nel prezzo anche ogni onere relativo al taglio di precisione
delle lastre di tamponamento per l'inserimento dei contenitori a vetrina nonché il fissaggio
a scomparsa delle lastre . Qualora nella base della vetrina siano previsti vani per

1,00

1,00

951,62

2°652,17

4°333,36

2'854,86

2°652,17

4'333,36

A RIPORTARE‘

452°189,00
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452°189,00

169/ 184
NP 10

170/ 185
NP 16

171/ 186
NP 17

172/ 187
1C.09.500.0010.d

173/ 188
NP 18

alloggiamento reperti che non necessitano di contenitore vetrina, si devono intendere
ricompresi nel prezzo anche i pannelli in mdf accoppiati al laminato, necessari per
rivestire tutte le 4 facce del foro

d) fornitura e posa di teca contenitore in cemento decorativo (tipo CREA) , colore e
texture superficiale a scelta della DL, realizzato in pezzo unico fuori opera, o di materiale
di pari qualita e resa, completo di predisposizione di fori e passaggi per il successivo
alloggiamento di cerniere per i cristalli apribili, di serrature e di illuminazione interna.

e) vetrina realizzata con cristallo extrachiaro stratificato antisfondamento e antiriflesso,
formato da due lastre 4+4mm temprate, compresa ferramenta completa per la
movimentazione delle ante apribili e serrature. Le lastre dovranno avere taglio a 45° in
battuta. Le vetrine dovranno garantire meccanismi di semplice manovrabilita e
manutenibilita f) & da comprendersi nella fornitura 1’ingegnerizzazione del dispositivo di
allestimento, la relazione di calcolo e la verifica strutturale redatta a cura di tecnico
abilitato per la relativa approvazione prima della realizzazione dei manufatti completi. Il
prezzo comprende inoltre ogni onere relativo alla verifica preliminare delle misure
esecutive, al trasporto e all'assemblaggio delle vetrine al fine di dare il manufatto completo
in ogni sua parte realizzato a perfetta regola d'arte. Dimensioni 320*45 sp.45 - da parte a
parte come un tavolo *1,00

1,00

ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di libreria/contenitore modulare tipo USM Haller, sistema componibile
realizzato con tubi in acciaio e sfere in ottone, con finitura cromata brillante. Pannelli di
rivestimento in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, dim cm 225 x 37 x h.74, dotata di
tre scomparti chiusi con anta ribalta e serratura, colore dei pannelli a scelta della DL.

1,00

ALLESTIMENTO

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di stampa a piena parete con tecnica tattoo wall/floor graphic , compresi
gli oneri per la grafica e I'elaborazione dei files digitali necessari (misure indicative).

realizzazione di stampa personalizzata *1,00
4,00
ALLESTIMENTO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di pannellini per didascalie da apporre allinterno delle vetrine o in
appoggio in esterno, realizzati in mdf laccato opaco, colore a campione diverso per
ciascuna sezione del museo. Laghezza standard del pannello cm 20

spessore mm 5. Ogni onere per grafica e stampa incluso, cosi come per il fissaggio al
supporto.

ALLESTIMENTO *1,00

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o
tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000
n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN
3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo
valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacita: - 6 Kg, classe di fuoco 34A
233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete

sala 01 *1,00

sala 02 *1,00

Torre civicas *4,00

REV2022

SOMMANO cad

Installazione di monitoraggio strutturale: rete di sensori in grado di monitorare qualunque
infrastruttura da remoto, posizionando i dispositivi in punti specifici, ottenendo un
controllo 24 ore su 24 sullo stato di salute della struttura. L’obiettivo ¢ essere in grado di
monitorare qualunque costruzione con grande facilita di installazione, con un sistema
wireless a basso consumo interamente alimentato a batteria. Le principali caratteristiche
della soluzione sono:

- Sensori per misurare tutti i parametri strutturali

- Alta accuratezza

- Trasmissione wireless

- Dispositivi a batteria, a lunga durata, nessun cablaggio

- Capacita di osservare e capire lo stato dell’edificio nel tempo 1,00

Preventivo specialistico *1,00

1,00
1,00
4,00

2329,66

1'538,37

536,38

484,56

49,16

2329,66

1'538,37

2°145,52

484,56

294,96

A RIPORTARE‘

4587982,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TII;RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 4587982,07
SOMMANO a corpo 1,00 4'141,02 4'141,02
APPRONTAMENTO DI CANTIERE - OG01 (Cat 10)
174 /1 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
NC.10.500.0100.a facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi servizio
di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio € smontaggio
REV2022 *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37
175/2 idem c.s. ...scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.500.0100.b REV2022 *5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 113,38 566,90
176 /3 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata ad
NC.10.450.0050.c appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 my;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80
REV2022 *80,00 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 8,70 696,00
177/ 4 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30
1E.03.070.0010.a con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il
fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature, targhette identificatricitarghette per la certificazione EN 61-439,
accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del tipo: - 600x600 mm
sostituzione QE *1,00 1,00
REV2022
SOMMANO cad 1,00 264,88 264,88
178 / 66 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore ¢ consumo di energia
NC.10.100.0020.c elettrica: - motore 4 HP
REV2022 *180,00 180,00
SOMMANO ora 180,00 41,06 7°390,80
179/ 67 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti
NC.10.350.0015.a modulari con rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e
i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
40,00*4,500 40,00 4,500 180,00
24,00*33,000 24,00 33,000 792,00
REV2022
SOMMANO m? 972,00 12,49 12140,28
180/ 68 idem c.s. ...paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
NC.10.350.0015.b 3,00*40,00*4,500 3,00 40,00 4,500 540,00
3,00%24,00*33,000 3,00 24,00 33,000 27376,00
REV2022
SOMMANO m? 2916,00 2,39 6'969,24
181/69 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0050.a elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro occorre,
l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio
REV2022 *2,00*26,00%10,000 2,00 26,00 10,000 520,00
SOMMANO m? 520,00 7,94 4'128,80
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 49544436
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 495°444,36
182/70 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti
NC.10.350.0050.b elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
3,00%26,00*2,000%10,000 3,00 26,00 2,000 10,000 1°560,00
REV2022
SOMMANO m? 1'560,00 1,19 1'856,40
183 /71 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali
NC.10.350.0040.a metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
40,00%1,000%1,500 40,00 1,000 1,500 60,00
24,00%10,000%1,500 24,00 10,000 1,500 360,00
REV2022
SOMMANO m? 420,00 5,68 2385,60
184/75 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di
NC.10.350.0060 fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
REV2022 *24,00*33,000 24,00 33,000 792,00
SOMMANO m? 792,00 2,53 2°003,76
185/76 Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in
NC.10.500.0020  legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori,
la manutenzione, lo smontaggio.
Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.
puntellatura ultimo solaio in c.a. ¥2,70*2,600 2,70 2,600 7,02
REV2022
SOMMANO m? 7,02 51,61 362,30
186/ 118 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg
NC.10.200.0050.b 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 35 m
REV2022 *2,00 2,00 2,00
SOMMANO giorno 2,00 876,08 17752,16
187/123 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t
NC.10.050.0020.a REV2022 *32,00 32,00 32,00
REV2022 *16,00 16,00 16,00
SOMMANO ora 48,00 59,68 2'864,64
INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2-A (Cat 11)
188/ 14 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.)
1C.25.100.0110  mediante aspiratori, spazzole, pennellesse.
piani interni *4,00%3,50%3,800 4,00 3,50 3,800 53,20
piano primo di calpestio interno *14,60*5,000 14,60 5,000 73,00
pareti zona intermedia *14,60*5,000 14,60 5,000 73,00
REV2022
SOMMANO m? 199,20 14,05 2"798,76
189/ 16 Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante trattamento con
1C.25.100.0370  impacco di biocida
REV2022 *25,76*1,500 25,76 1,500 38,64
34,40%1,200 34,40 1,200 41,28
35,40*1,200 35,40 1,200 42,48
SOMMANO m? 122,40 35,07 4292,57
190/ 83 Intervento di campionatura pitture murali, scialbature, velature - relazione tecnica
NP 08 specialistica a firma restauratore abilitato per settore competenza.
riproposizione facciate esterne *5,00 5,00
sagramatura / integrazioni facciate interne *4,00 4,00
RESTAURATORE
A RIPORTARE‘ ‘ ‘ 9,00‘ 513'760,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
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par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 5137760,55
SOMMANO cadauno 9,00 77,64 698,76
Parziale LAVORI A CORPO euro 5147459,31
TOTALE euro 5147459,31

A RIPORTARE‘

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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IMPORTI| . .

I;/‘i‘&?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘"f/‘d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepil ATEGORIE

001 RELAZIONI SPECIALISTICHE- 0S2-A 9071,94 1,763
002 INDAGINIDIAGNOSTICHE- 0S2-A 4'579,76 0,890
003 PIETRA - GRANIGLIA- OG2 52'560,14 10,217
004 INTONACIE FINITURE- OG2 1867789,65 36,308
005 DIPINTI MURALI - OS2-A 1'559,84 0,303
006 OPERE EDILI - 0G01 67'156,68 13,054
007 OPERE ILLUMINOTECNICHE - 0S30 0,00 0,000
008 CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - OG2 1037140,95 20,048
009 INTERVENTI VALORIZZAZIONE - 0G2 387264,13 7,438
010 APPRONTAMENTO DI CANTIERE - 0G01 43'546,13 8,464
011 INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2-A 7790,00 1,514
Totale CATEGORIE euro ~ 514'459,31 100,000

A RIPORTARE|

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)
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Offerte e prezzi specifici pag. 33
IMPORTI| . .
%‘i‘&?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘"f/‘d'
TOTALE °
RIPORTO

Riepil trutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5147459,31 100,000
C:002 A CORPO euro 5147459,31 100,000
C:002.001 RELAZIONISPECIALISTICHEOS2-Aeuro 9°071,94 1,763
C:002.002 INDAGINIDIAGNOSTICHE- OS2-Aeuro 4'579,76 0,890
C:002.003 PIETRA - GRANIGLIA - OG2 euro 52°560,14 10,217
C:002.004 INTONACIE FINITURE - OG2 euro 186'789,65 36,308
C:002.005 DIPINTIMURALI - OS2-Aeuro 1'559,84 0,303
C:002.006 OPEREEDILI- OGO1leuro 67'156,68 13,054
C:002.008 CONSOLIDAMENTISTRUTTURALI- OG2 euro 1037140,95 20,048
C:002.009 INTERVENTIVALORIZZAZIONE- OG2 euro 38264,13 7,438
C:002.010 APPRONTAMENTODI CANTIERE - OGO1leuro 43'546,13 8,464

C:002.011 INTERVENTIDA RESTAURATORE- OS2-A euro 7790,09 1,514

TOTALE euro 514°459,31 100,000

A RIPORTARE| ‘ ‘

COMMITTENTE: Comune di Travagliato (BS)




Portoni e serramenti

Assito / gradini

[E_] Patina superificale di sporcizia diffusa, feramenta ossidata.

DIAGN. INTONACI DEGRADO RIFERIMENTI CME/EP ALLEGATO
| MATERIALE NPO7 Intonaco esterno a base cementizia Alveorizzazione e pulverulenza. INTONACI e FINITURE - OS2 - A (Cat.4)
NPO3 Intonaco intemo a base cementizia 5] Esfoliazione e distacco. dalla voce 18 alla voce 37 del CME
voce 4/45
NPOS Intonaco esterno a base calce Attacco vegetale ed alterazione cromatica. DIPINTI MURALI - 0S2 - A (Cat.5)
NP14 Elementi decorativi / modanature a base calce [T Marcescenza 1a voce 38 del CME
Muratura originale in laterizio Marmo INTERVENTI DA RESTAURATORE - OS2 - A (Cat.11)
I voce 188 alla voce 190 del CME
Intonaco di calce Legno LATERIZI DEGRADO OPERE EDILI - 0GO1 (Cat.6)
dalla voce 48 alla voce 52 del CME
RINZAFFO Strolato in intonaco base cementizia Fero voce 4/45 Muratura faccia a vista originale interna [TE Deposito di sporco, fessurazioni superficiali CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - G2 (Cat.8)
? Muratura originale gradini ed esfoliazione di alcune parti. dalla voce 119 alla voce 122 del CME
[E] Efflorescenze, alterazione cromatica
| | Muratura orginle faceia a vista (prospeto) N ATATAY S Gonpi Muratura intonacata di recente realizzazione la voce 128 alla voce 128 del CME
| | Alalaiaiaiaiax o o Muschi (attacco vegetale) Ia voce 135 alla voce 136 del CME
ATATATATAYAYAY Muratura faccia a vista di recente realizzazione
! ! L X T ot dimeni e e § Ia voce 144 alla voce 146 del CME
] Elementinateriio, foratoni 24cm e ceament e fessurazion Ia voce 153 del CME
O T S DT Muratura in semipieni 4.5%5.5 om Battuto di cemento Coppi
e e e B e e | . P OPERE EDILI - 0G01 (Cat.6)
Banchina in matttoni pieni di laterizio
Ia voce 72 del CME
Solaio a voltine in laterizio
Muratura in foratoni anni '70 Pietra: Forfido
f SERRAMENTI DEGRADO
Pilastri parameno ! Lattonerie
| Serramento esterno in legno (a) - stanza 2 T2 Recentemente montato, in funzione dell'uso pubblico del fabbricato. | OPERE EDILI - 0G01 (Cat.6)
- - T voce 4/45 Serramento estemo in legno (b) - stanza 3
Travettiin legno ano ©) Deposito di sporco sulla struttura lignea, localizzata rottura. 1a voce 86 del CME
Pavimentazione in gres ceramicato Serramento estemo in legno (c) - stanza 2 Ia voce 97 alla voce 99 del CME
— Controsoffiftatura Serramento intemo in legno - stanza 2 Dficlth i s, assidozlone dolle perti oo, cedimen
_____ ot Portoncin estero in legno (a) - stanza 1 in molte parti del serramento. INTERVENTI VALORIZZAZIONE - 0G2 (Cat.9)
Pavimentazione in tavelle in laterizio Portoncino estemo in legno (b) - stanza 2 5] Struttura lignea marcescente, mancanza del vetro o degli oscuranti | 1a voce 157 alla voce 159 del CME
interni, ossidazione completa delle partiin ferro, tenuta agli agenti
Portoncino estemo in legno (c) - stanza 3 atmosferici compromessa.
[IE] Restaurato recentemente.
| ELABORATI MATERICO - TAVOLA A 07/08/09/10/11 - TAVOLE ESECUTIVE MATERICO - UniNoRMAL Assente.
ELEMENTI IN PIETRA DEGRADO
. . PR, . NP14 PIETRA - GRANIGLIA - OSA - A (Cat.3)
Rivestimento bocciardato i lastre Deposito di I rlicial
La presente tabella di raccordo unisce quanto individuato nella tavole gia approvate voce 4145 eposito di sporco e patina superficale. s voce 6 alla voce 17 del CME
H Soglia in marmo martellinato
dalla Soprintendenza con [E] Deposito di sporco ed esfoliazione diffusa, fessurazioni. a voce 118 del CME
Soglia in marmo levigato
TAVOLE MATERICO A07/08/09/10/11 Pinnacolo Parziale copertura cementizia
Banchina in marmo levigato
- TAVOLVE DEGRADO A12/13/14/15 Gradiniin marmo martelinato
- Gradini in marmo levigato
con le relative indicazioni, individuazioni, misurazione e procedura Coice in granigiia
secondo UNINormal per il Restauro e con allegato PG04 Schede di Intervento. Cornice in marmo di Botticino e fregio
i i ' DEGRADO
La presente tabella raccorda quanto gia individuato graficamente PAVIMENTI
con le voci del CME e relative unita di misura/voci di lavorazione. OPERE EDILI - 0GO1 (Cat6)
Pavimento porfido Recentemente posato in funzione delluso pubblico del fabbricato.
voce 4145 dalla voce 39 alla voce 47 del CME
Pavimento in gres ceramicato
9 Deposito di sporco, fessurazioni superficiali ed dalla voce 53 alla voce 66 del CME
Pavimento in marmette di cemento esfoliazione di alcune parti. dalla voce 82 alla voce 83 del CME
Pavimento in battuto di cemento Deposito di sporco ed esfoliazione diffusa, fessurazioni profonde. dalla voce 88 alla voce 91 del CME
Pavimento in tavelle in cotto Ia voce 101 del CME
[T Rotture in pits punti, sfaldamento della superficie e diftusa patina di dalla voce 106 alla voce 111 del CME
sporcizia
ELEMENTI IN FERRO DEGRADO
INTERVENTI VALORIZZAZIONE - G2 (Cat.9)
Inferriata finestra (a) [Tz Ossidazione, formazione di ruggine. Distacco e rottura,
voce 4145 dalla voce 154 alla voce 173 del CME
Inferriata finestra (b)
X Depositi di sporco superficiale, tracce di ossidazione della feramenta.|  OPERE EDILI - 0GO1 (Cat.6)
Catena in ferro dalla voce 76 alla voce 77 del CME  dalla voce 102 alla voce 105 del CME
Croce Marcescenza e fessurazione. con segni di cedimenti localizzati a voce 87 del CME \a voce 117 del CME
Ferro delle strutture a sostegno delle campane dalla voce 95 alla voce 100 del CME
Sistema meccanismo orologio
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - G2 (Cat.8)
LATTONERIE DEGRADO la voce 130 alla voce 134 del CME dalla voce 138 alla voce 142 del CME
OPERE EDILI - 0GO1 (Cat.6)
voce 4/45 Gronde e Scossaline Ossidazione e tracce di ruggine dalla voce 119 alla voce 118 del CME  dalla voce 112 alla voce 116 del CME
Pluviali § X dalla voce 67 alla voce 71 del CME
Diffusa ossidazione ed elementi svergolati o non ancorati
dalla voce 73 alla voce 75 del CME
dalla voce 84 alla voce 85 del CME
ELEMENTI IN LEGNO DEGRADO dalla voce 92 alla voce 94 del CME
Travett in legno Marcescenza e rottura, attacco parassitario. OPERE EDILI - 0G01 (Cat.6)
voce 4145 Travi in legno dalla voce 78 alla voce 81 del CME

dalla voce 86 alla voce 87 del CME

CCONSOLIDAMENTI STRUTTURALI - 0G2 (Cat.8)
dalla voce 123 alla voce 127 del CME

la voce 137 del CME

la voce 143 del CME

dalla voce 147 alla voce 152 del CME

ELABORATI DEGRADO - TAVOLA A 12/13/14/15 - TAVOLE ESECUTIVE DEGRADO - UniNoRMAL

APPRONTAMENTO DI CANTIERE - 0GO1 (Cat.10)
dalla voce 174 alla voce 187 del CME




	PG.07_Computo Metrico Estivativo_REV02.pdf
	Pagine da PG.07_Computo Metrico Estivativo_REV02.pdf
	CME.PDF

	cartiglio-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model





